

ВЛ-110кВ (2016г)

Реконструкция схемы плавки гололеда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ-110 кВ Л-167

Дылым-Тлох» с отпайкой на ПС Аргвани)

срок строительства : начало 2014 г окончание [REDACTED]

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	159,593	3609,754	116,481	50,83		3936,66
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС						
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	809,14	13789,26	877,10	761,94	0,00	16237,44
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию						
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	1025,36	17474,18	1111,49	965,56	0,00	20576,58
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	794,66	13542,49	861,41	748,31	0,00	15946,85
	с НДС						18817,29

	Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17
						1069

показатель	
коэффициент снижения по годам	

СР *Наташич ОИИ*