


Строительство ВЛ 0,4 кВ. Республика Ингушетия

срок строительства : начало 2021 окончание 2021

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору- дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	198,880	9,944	37,550		17,402	263,776
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС	5,4	3,82	7,53		3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1073,95	37,99	282,75	0,00	61,43	1456,12
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года вводу в эксплуатацию	1,06*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055*1,047*1,039*1,04					1,636345
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	1757,36	62,16	462,68	0,00	100,52	2382,72
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1230,15	43,51	323,88	0,00	70,36	1667,90
	с НДС						1968,12

Составил главный специалист проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"



Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"



Макарова Т.В.

Расчет стоимости : Строительство ВЛ 0,4 кВ .Республика Ингушетия

Расчет выполнен в ценах 01.01.2000г.: на 1 км линии

№ п/п	Составляющий затраты	Номер таблицы	Расчет затрат	Величина затрат, тыс.руб
1	2	3	4	5
1	Строительство распределителей 0,4кВ	таб.2	216,6 x 1	216,60
	Итого:			216,60
	Стоимость строительства ВЛ 10 кВ (с учетом затрат сопутствующих строительству 20,60%)	п.4.7	216,60 x 1,2210 x 0,94	248,60

0,94 - территориальный коэффициент

Примечание:

1,5%+2,5%+7,5%+2,6%+5%+3% = 22,10%

где:

- 2,50% - затраты на временные здания и сооружения
- 7,5% - затраты на ПИР
- 2,60% - затраты на строительный контроль
- 5,0% - прочие затраты
- 3% - непредвиденные затраты

Составляющие стоимости строительства ВЛ 10 кВ составляют (приложение № 5 к Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 80%
- инвентарь и приспособления - 4,0%
- прочие затраты - 9,0%
- ПИР - 7,0%

- строительно-монтажные работы

248,60 * 0,8 = 198,88

- инвентарь и приспособления

248,60 * 0,04 = 9,94

- прочие затраты

248,60 * 0,09 = 37,55

- проектно-изыскательские работы

248,60 * 0,07 = 17,40

Итого: 198,88 + 37,55 + 17,40 + 9,94 = 263,78 тыс.руб.

Составил главный специалист проектно-сметного отдела
ПАО "МРСК СК"

Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО
"МРСК СК"

Макарова Т.В.