


Строительство КТП250кВа Республика Ингушетия

срок строительства : начало 2021 окончание 2021

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	79,430	52,370	10,470	4,360	27,930	174,560
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС	5,4	3,82	7,53	9,99	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	428,92	200,05	78,84	43,56	98,59	849,96
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года вводу в эксплуатацию	1,06*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055*1,047*1,039*1,04					1,636345
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	701,86	327,36	129,01	71,27	161,33	1390,83
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	491,30	229,15	90,31	49,89	112,93	973,58
	с НДС						1148,83

Составил главный специалист проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"



Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"



Макарова Т.В.

Расчет стоимости : Строительство ТП 6-10/0,4 кВ Республика Ингушетия

Расчет выполнен в ценах 01.01.2000г.: на 1 КТП-250кВа

№ п/п	Составляющий затраты	Номер таблицы	Расчет затрат	Величина затрат, тыс.руб
1	2	3	4	5
1	Строительство распределителей (КТП)	таб.6	154 х 1	154,00
	Итого:			154,00
	Стоимость строительства КТП (с учетом затрат	п.4.7	154,00 х 1,2060 х 0,94	174,58

0,94 - территориальный коэффициент

Примечание:

2,5%+7,5%+2,6%+5%+3% = 20,60%

где:

- 2,50% - затраты на временные здания и сооружения
- 7,5% - затраты на ПИР
- 2,60% - затраты на строительный контроль
- 5,0% - прочие затраты
- 3% - непредвиденные затраты

Составляющие стоимости строительства ВЛ 35 кВ составляют (приложение № 5 к Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 45,5%
- оборудование - 30,0%
- ПНР - 2,5%
- прочие затраты - 6,0%
- ПИР - 16,0%

- строительно-монтажные работы
174,58 * 0,455 = 79,43
- оборудование
174,58 * 0,3 = 52,37
- ПНР
174,58 * 0,025 = 4,36
- прочие затраты
174,58 * 0,06 = 10,47
- проектно-изыскательские работы
174,58 * 0,16 = 27,93

Итого: 79,43 + 10,47 + 27,93 + 52,37 + 4,36 = 174,58 тыс.руб.

Составил главный специалист проектно-сметного отдела
ПАО "МРСК СК"

 Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО
"МРСК СК"

 Макарова Т.В.