

Строительство КТП400кВа Республика Ингушетия

срок строительства : начало 2021 окончание 2021

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору- дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	105,586	69,617	13,923	5,800	37,130	232,056
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС	5,4	3,82	7,53	9,99	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	570,16	265,94	104,84	57,94	131,07	1129,95
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,06*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055*1,047*1,039*1,04					1,636345
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	932,98	435,16	171,56	94,81	214,47	1848,99
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом с учетом снижения инвестиционных затрат	653,09	304,61	120,09	66,37	150,13	1294,29
	с НДС						1527,27

Составил главный специалист проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"

Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"

Макарова Т.В.

Расчет стоимости : Строительство ТП 6-10/0,4 кВ Республика Ингушетия

Расчет выполнен в ценах 01.01.2000г. на 1 КТП-400кВа

№ п/п	Составляющий затраты	Номер таблицы	Расчет затрат	Величина затрат, тыс.руб
1	2	3	4	5
1	Строительство распределителей (КТП)	таб.6	204,7 х 1	204,70
	Итого:			204,70
	Стоимость строительства КТП (с учетом затрат	п.4.7	204,70 х 1,2060 х 0,94	232,06

0,94 - территориальный коэффициент

Примечание:

2,5%+7,5%+2,6%+5%+3% = 20,60%

где:

- 2,50% - затраты на временные здания и сооружения
- 7,5% - затраты на ПИР
- 2,60% - затраты на строительный контроль
- 5,0% - прочие затраты
- 3% - непредвиденные затраты


Составляющие стоимости строительства ВЛ 35 кВ составляют (приложение № 5 к Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 45,5%
- оборудование - 30,0%
- ПНР - 2,5%
- прочие затраты - 6,0%
- ПИР - 16,0%

- строительно-монтажные работы
232,06 * 0,455 = 105,59
- оборудование
232,06 * 0,3 = 69,62
- ПНР
232,06 * 0,025 = 5,80
- прочие затраты
232,06 * 0,06 = 13,92
- проектно-изыскательские работы
232,06 * 0,16 = 37,13

Итого: 105,59 + 13,92 + 37,13 + 69,62 + 5,80 = 232,06 тыс.руб.

Составил главный специалист проектно-сметного отдела
ПАО "МРСК СК"



Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО
"МРСК СК"



Макарова Т.В.