

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 104,33 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 18/272 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ, gsf	4,24				4,24
		Итого по Главе 1	4,24				4,24
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,4 км, gsf	67,4	3,59	4,2		75,19
		Итого по Главе 2	67,4	3,59	4,2		75,19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	71,64	3,59	4,2		79,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,79	0,09			1,88
		Итого по Главе 8	1,79	0,09			1,88
		Итого по Главам 1-8	73,43	3,68	4,2		81,31
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,29	0,01			0,3
5		температурный коэффициент К=1,1	0,03				0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,73	1,73
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,77	0,77
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	0,32	0,01		0,28	0,28
		Итого по Главе 9	73,75	3,69	4,2	2,78	84,42
		Итого по Главам 1-9					
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,12	2,12
		Итого по Главе 10				2,12	2,12
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 21882/3,13/1,193				5,86	5,86
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 18118/3,19/1,266				4,49	4,49
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов (21882/3,13+18118/3,19)*33,75%				4,28	4,28
13		Авторский надзор 0,2%				0,17	0,17
		Итого по Главе 12				14,8	14,8
		Итого по Главам 1-12	73,75	3,69	4,2	19,7	101,34
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,21	0,11	0,13	0,54	2,99
		Итого Непредвиденные затраты	2,21	0,11	0,13	0,54	2,99
		Всего по сводному расчету	15,96	3,8	4,33	20,24	104,33



Главный инженер проектной организации _____ В.С. Самсонов
 (должность, подпись, расшифровка)
 Главный инженер проекта: _____ А.В. Бувалка
 (должность, подпись, расшифровка)
 Начальник сметного отдела: _____ Ю.Ю. Коротков
 (должность, подпись, расшифровка)
 Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____
 (должность, подпись, расшифровка)

М.П.