

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 504,08 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-146 Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 4/263 Усть-Джегутинских РЭС

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	19,26				19,26
		Итого по Главе 1	19,26				19,26
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяж.2,4 км.	332,21	0,58	2,8		335,59
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	3,42	38,31			41,73
		Итого по Главе 2	335,63	38,89	2,8		377,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	354,89	38,89	2,8		396,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,87	0,97			9,84
		Итого по Главе 8	8,87	0,97			9,84
		Итого по Главам 1-8	363,76	39,86	2,8		406,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,46	0,16			1,62

1	2	3	4	5	6	7	8
6		температурный коэффициент K=1,1	0,15	0,02			0,17
7	Письмо Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,06	9,06
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				4,04	4,04
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	1,61	0,18		0,43	0,43
		Итого по Главе 9	365,37	40,04		13,53	15,32
		Итого по Главам 1-9				13,53	421,74
Глава 10. Содержание служебных заказчиков. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				10,26	10,26
		Итого по Главе 10				10,26	10,26
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 141882/3,13/1,193				38	38
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 18118/3,19/1,266				4,49	4,49
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				14,34	14,34
14		Авторский надзор 0,2%				0,84	0,84
		Итого по Главе 12				57,67	57,67
		Итого по Главам 1-12	365,37	40,04		81,46	489,67
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,96	1,2		0,08	2,17
		Итого Непредвиденные затраты	10,96	1,2		0,08	2,17
		Всего по сводному расчету	376,33	41,24		2,88	83,63
						83,63	504,08

Главный инженер проектной организации:

В.С. Самсонов

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:

А.В. Бувалка

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:

Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.