

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет

в том числе возвратные суммы _____ тыс.руб.

(тыс.руб.)

(ссылка на документ об

утверждении)

20__ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 4/279


Составлена в ценах по состоянию на __ кв. 200__ г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0,00				0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 4/279	123,89	10,36	1,07		135,32
		Итого по главе 2.	123,89	10,36	1,07	0,00	135,32
			786,70	65,79	3,72	0,00	856,21
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0.4-35 кВ - 2,5 %*0,8	15,73				15,73
		в том числе: возвратные суммы - 15%	2,36				2,36

		Итого по главе 8	15,73						15,73
		Итого по главам 1-8	802,44	65,79	3,72	0,00			871,94
		Глава 9. Прочие работы и затраты.							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	3,53	0,29					3,82
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%				8,68			8,68
5	Письмо Мин.Труда РФ Гострой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				19,49			19,49
6	расчет	командировочные расходы				0,00			0,00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих				0,00			0,00
		Итого по главе 9	3,53	0,29		28,17			31,99
		Итого по главам 1-9	805,97	66,08	3,72	28,17			903,94
		Глава 10. Содержание дирекции							
9	ФАСЖХХ прик.№36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции(технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				10,84			10,84
						10,84			10,84
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы.							
10	Смета ПИР	Проектные работы				60,00			60,00
12	Пост.Прав.РФ №146 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				20,25			20,25
13	МДС-81-35.2004 п.4.92	Авторский надзор 0,2%				1,86			1,86
		Итого по главе 12				82,11			82,11
		Итого по главам 1-12	805,97	66,08	3,72	110,28			986,05
		Непредвиденные работы и затраты.							
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты 3%	24,18	1,98	0,11	2,72			29,00
		Итого непредвиденные затраты	24,18	1,98	0,11	2,72			29,00

	Всего по сводному сметному расчету	830,15	68,06	3,83	113,01	1015,05
	НДС 18%	149,43	12,25	0,69	20,34	182,71
	Всего с НДС 18%	979,57	80,32	4,52	133,35	1197,75
	в т.ч. возвратные суммы	2,36				2,36



Главный инженер проектной организации:

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:

(должность, подпись, расшифровка)