

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 630,61 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 4/289 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ПС 01-00-01	Демонтажные работы	28,4				28,4	
		Итого по Главе 1	28,4				28,4	
Глава 2. Основные объекты строительства								
2	ПС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ прот.2,81 км.	331,44	34,38	2,8		368,62	
3	ПС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ прот.0,59 км.	48,66	7,14			55,8	
		Итого по Главе 2	380,1	41,52	2,8		424,42	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главе 7						
		Итого по Главам 1-7	408,5	41,52	2,8		452,82	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	10,21	1,04			11,25	
		Итого по Главе 8	10,21	1,04			11,25	
		Итого по Главам 1-8	418,71	42,56	2,8		464,07	
Глава 9. Прочие работы и затраты								

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,67	0,17			1,84
6		температурный коэффициент К=1,1	0,17	0,02			0,19
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				10,36	10,36
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				4,61	4,61
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	1,84	0,19		2,71	2,71
		Итого по Главе 9	420,55	42,75		17,68	19,71
		Итого по Главам 1-9	420,55	42,75	2,8	17,68	483,78
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				6,66	6,66
		Итого по Главе 10				6,66	6,66
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 193370/3,13/1,193				51,79	51,79
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 156630/3,19/1,266				38,78	38,78
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				30,57	30,57
14		Авторский надзор 0,2%				0,97	0,97
		Итого по Главе 12				122,11	122,11
		Итого по Главам 1-12	420,55	42,75	2,8	146,45	612,55
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12,62	1,28	0,08	4,08	18,06
		Итого Непредвиденные затраты	12,62	1,28	0,08	4,08	18,06
		Всего по сводному расчету	433,17	44,03	2,88	150,53	630,61



Главный инженер пр

В.С. Самсонов

Главный инженер

А.В. Бувалка

Начальник сметного отдела:

Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.