

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы

_____ тыс.руб.

(тыс.руб.)

" " 20__ г. _____
утверждении)

(ссылка на документ об

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 5/279

Составлена в ценах по состоянию на __ кв. 200__ г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительны х работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0,00				0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ДС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 5/279	361,27	53,15	1,78	0,00	416,19
		Итого по главе 2.	361,27	53,15	1,78	0,00	416,19
	СМР=6,35; ОВ=3,48		2294,05	337,48	6,19	0,00	2637,71
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ТСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8	45,88				45,88
		в том числе: возвратные суммы - 15%	6,88				6,88

		Итого по главе 8	45,88				45,88
		Итого по главам 1-8	2 339,93	337,48	6,19	0,00	2683,59
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	10,30	1,48			11,78
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%				26,77	26,77
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				60,11	60,11
6	расчет	командировочные расходы				0,00	0,00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих	10,30	1,48		0,00	0,00
		Итого по главе 9				86,88	98,66
		Итого по главам 1-9	2 350,22	338,96	6,19	86,88	2782,25
		Глава 10. Содержание дирекции					
8	ФАСЖКХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции (технического надзора) строительно-предприятия 1,1%				33,44	33,44
		Итого по главе 10				33,44	33,44
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы.					
9	Смета ПИР	Проектные работы				190,00	190,00
10	Пост. Прав. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				64,13	64,13
11	МДС -81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%				5,73	5,73
		Итого по главе 12				259,85	259,85
		Итого по главам 1-12	2 350,22	338,96	6,19	346,73	3042,11
		Непредвиденные работы и затраты.					
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты 3%	70,51	10,17	0,19	8,60	89,46
		Итого непредвиденные затраты	70,51	10,17	0,19	8,60	89,46
		Всего по сводному сметному расчету	2 420,73	349,13	6,38	355,33	3131,57

	НДС 18%	435,73	62,84	1,15	63,96	563,68
	Всего с НДС 18%	2 856,46	411,97	7,52	419,29	3 695,25
	в т.ч. возвратные суммы	6,88				6,88

Главный инженер проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)