

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы

тыс.руб.

450,65

(тыс.руб.)

(основа для документ об утверждении)

" " 20__ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства


Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 5/426 Адыге-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Составлена в ценах по состоянию на __. __. 200__ г.


тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, материалы, инвентарь	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0,00				0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5/426 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	113,28	11,70	1,07		126,05
	ЛС 02-2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5/426 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	209,03	18,28	1,07		228,38
		Итого по главе 2.	322,31	29,99	2,14	0,00	354,43
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5%*0,8 в том числе: возвратные суммы - 15%	6,45				6,45
		Итого по главе 8	0,97				0,97
		Итого по главам 1- 8	328,75	29,99	2,14	0,00	360,87
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	1,45	0,13			1,58
4	Письмо заказчика	Добровольное страхование 1%					
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК-1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%					
6	расчет	командировочные расходы					
7	расчет	затраты на перевозку рабочих					
		Итого по главе 9	1,45	0,13		11,64	13,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-9	330.20	30.12	2.14	11.64	374.09
		Глава 10. Содержание дирекции					
9	ФАСЖХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции (технического надзора) строительно-предприятия				4.81	4.81
		Итого по главе 10				4.81	4.81
		Глава 12. Проектные и конструкторские работы.					
10	Смета ПИР	Проектные работы 150/3.19				47.02	47.02
12	Пост. Прав. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				15.87	15.87
13	МДС -81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор				0.77	0.77
		Итого по главе 12				63.66	63.66
		Итого по главам 1-12	330.20	30.12	2.14	75.30	437.76
		Непредвиденные работы и затраты.					
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты	9.91	0.90	0.06	2.02	12.89
		Итого непредвиденные затраты	9.91	0.90	0.06	2.02	12.89
		Всего по сводному сметному расчету	340.11	31.02	2.20	77.32	450.65

Главный инженер проектной организации:  В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А.В. Бузалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.