

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы _____ тыс.руб.

327.09

(тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20__ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6/426 Адые-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Составлена в ценах по состоянию на __. __. 20__ г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1	0.00				0.00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6/426 Адые-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	206.06	21.94	1.07		229.07
		Итого по главе 2.	206.06	21.94	1.07	0.00	229.07
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ТСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8 в том числе: возвратные суммы - 15%	4.12				4.12
		Итого по главе 8	4.12				4.12
		Итого по главам 1-8	210.19	21.94	1.07	0.00	233.19
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ТСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	0.92	0.10			1.02
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%				2.32	2.32
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-БК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				5.21	5.21
6	расчет	командировочные расходы				0.00	0.00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих	0.92	0.10		0.00	0.00
		Итого по главе 9				7.53	8.55
		Итого по главам 1-9	211.11	22.04	1.07	7.53	241.75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 10. Содержание дирекции					
9	ФАСЖХХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции(технического надзора) строительного предприятия	1,1%			3,49	3,49
		Итого по главе 10				3,49	3,49
		Глава 12. Проектные и исследовательские работы.					
10	Смета ПИР	Проектные работы 1803,19				56,43	56,43
12	Пост. Прав. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				19,04	19,04
13	МДС -81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор	0,2%			0,50	0,50
		Итого по главе 12				75,97	75,97
		Итого по главам I- 12	211,11	22,04	1,07	83,50	317,72
		Непредвиденные работы и затраты.					
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты	3%	6,33	0,66	0,03	2,35
		Итого непредвиденные затраты	6,33	0,66	0,03	2,35	9,38
		Всего по сводному сметному расчету	217,44	22,70	1,10	85,85	327,09

Главный инженер проектной организации _____ В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта _____ А.В. Бувапка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела _____ Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____
(должность, подпись, расшифровка)

МП.