

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Форма № 1

"Утвержден" « » 201 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 669,65 тыс.руб.  
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 7/289 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

| № пп                                             | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат            | Сметная стоимость, тыс. руб. |                 |                                 |        | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|
|                                                  |                                |                                                        | строительных работ           | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |                                    |
| 1                                                | 2                              | 3                                                      | 4                            | 5               | 6                               | 7      | 8                                  |
| Глава 1. Подготовка территории строительства     |                                |                                                        |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 1                                                | ЛС 01-00-01                    | Демонтажные работы                                     | 33,93                        |                 |                                 |        | 33,93                              |
|                                                  |                                | Итого по Главе 1                                       | 33,93                        |                 |                                 |        | 33,93                              |
| Глава 2. Основные объекты строительства          |                                |                                                        |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 2                                                | ЛС 02-00-02                    | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ прот.3,075 км.                 | 400,16                       | 37,59           | 1,4                             |        | 439,15                             |
|                                                  |                                | Итого по Главе 2                                       | 400,16                       | 37,59           | 1,4                             |        | 439,15                             |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |                                |                                                        |                              |                 |                                 |        |                                    |
|                                                  |                                | Итого по Главе 7                                       |                              |                 |                                 |        |                                    |
|                                                  |                                | Итого по Главам 1-7                                    | 434,09                       | 37,59           | 1,4                             |        | 473,08                             |
| Глава 8. Временные здания и сооружения           |                                |                                                        |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 3                                                | ГСН-81-05-01-2001 п.2.7        | Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%         | 10,85                        | 0,94            |                                 |        | 11,79                              |
|                                                  |                                | Итого по Главе 8                                       | 10,85                        | 0,94            |                                 |        | 11,79                              |
|                                                  |                                | Итого по Главам 1-8                                    | 444,94                       | 38,53           | 1,4                             |        | 484,87                             |
| Глава 9. Прочие работы и затраты                 |                                |                                                        |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 4                                                | ГСН-81-05-02-2007 п.2.7        | Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4% | 1,78                         | 0,15            |                                 |        | 1,93                               |

| 1                                                                   | 2                                          | 3                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6    | 7      | 8      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------|--------|
| 5                                                                   |                                            | температурный коэффициент K=1,1                                                                                                              | 0,18   | 0,02  |      |        | 0,2    |
| 6                                                                   | Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г. | Премии за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%                                                            |        |       |      | 10,85  | 10,85  |
| 7                                                                   | Письмо заказчика                           | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1% |        |       |      | 4,83   | 4,83   |
| 8                                                                   | Расчет № 1                                 | Затраты на перевозку рабочих                                                                                                                 | 1,96   | 0,17  |      | 2,45   | 2,45   |
|                                                                     |                                            | Итого по Главе 9                                                                                                                             | 446,9  | 38,7  | 1,4  | 18,13  | 20,26  |
|                                                                     |                                            | Итого по Главам 1-9                                                                                                                          |        |       |      | 18,13  | 505,13 |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b> |                                            |                                                                                                                                              |        |       |      |        |        |
| 9                                                                   | Письмо заказчика                           | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%                                                                      |        |       |      | 7,08   | 7,08   |
|                                                                     |                                            | Итого по Главе 10                                                                                                                            |        |       |      | 7,08   | 7,08   |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                  |                                            |                                                                                                                                              |        |       |      |        |        |
| 10                                                                  | Смета ПИР                                  | Проектные работы 176460,49/3,13/1,193                                                                                                        |        |       |      | 47,26  | 47,26  |
| 11                                                                  | Смета ПИР                                  | Изыскательские работы 223539,51/3,19/1,266                                                                                                   |        |       |      | 55,35  | 55,35  |
| 12                                                                  | Постановление № 145 от 14.03.2007 г.       | Экспертиза проектов 33,75%                                                                                                                   |        |       |      | 34,63  | 34,63  |
| 13                                                                  |                                            | Авторский надзор 0,2%                                                                                                                        |        |       |      | 1,01   | 1,01   |
|                                                                     |                                            | Итого по Главе 12                                                                                                                            |        |       |      | 138,25 | 138,25 |
|                                                                     |                                            | Итого по Главам 1-12                                                                                                                         | 446,9  | 38,7  | 1,4  | 163,46 | 650,46 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                       |                                            |                                                                                                                                              |        |       |      |        |        |
| 14                                                                  | МДС81-1.99 п.3.5.9.1                       | Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%                                                                             | 13,41  | 1,16  | 0,04 | 4,58   | 19,19  |
|                                                                     |                                            | Итого непредвиденные затраты                                                                                                                 | 13,41  | 1,16  | 0,04 | 4,58   | 19,19  |
|                                                                     |                                            | Всего по сводному расчету                                                                                                                    | 460,31 | 39,86 | 1,44 | 168,04 | 669,65 |

Главный инженер проектной организации:  В.С. Самсонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А.В. Бувалка  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю.Ю. Коротков  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" \_\_\_\_\_