

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1919,6 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-98 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7432 Адыге-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	49,76				49,76
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			49,76				49,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прот.5,38 км	1370,93	31,8	3,43		1406,16
3	02-00-03	Устройство вводов в здание	54,64	37,4	2,5		94,54
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			1425,57	69,2	5,93		1500,7
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			1475,33	69,2	5,93		1550,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	36,88	1,73			38,61
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			36,88	1,73			38,61

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по Главам 1-8			1512,21	70,93	5,93		1589,07
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ	6,05	0,28			6,33
6		температурный коэффициент K=1,1	0,61	0,03			0,64
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				35,54	35,54
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				15,83	15,83
9	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				3,58	3,58
10	09-00-04	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				11,48	11,48
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			6,66	0,31		66,43	73,4
Итого по Главам 1-9			1518,87	71,24	5,93	66,43	1662,47
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				39,07	39,07
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						39,07	39,07
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Инженерно-геодезические и инженерно-метеорологические работы				69,99	69,99
13	Смета ПИР	Предпроектные работы				11,72	11,72
14	Смета ПИР	Проектные работы				37,88	37,88
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				40,36	40,36
16		Авторский надзор 0,2%				3,32	3,32
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						163,27	163,27
Итого по Главам 1-12			1518,87	71,24	5,93	268,77	1864,81
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	45,57	2,14	0,18	6,9	54,79
Итого "Непредвиденные затраты"			45,57	2,14	0,18	6,9	54,79

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
Всего по сводному расчету			1564,44	73,38	6,11	275,67	1919,6

Главный инженер проектной организации: В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: А.В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.