

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 150,27 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф252 от ПС "Николаевское" Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы, gsf	32,35				32,35
		Итого по Главе 1	32,35				32,35
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяженностью 5,2 км, gsf	720,03	1,28	131,23		852,54
		Итого по Главе 2	720,03	1,28	131,23		852,54
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	752,38	1,28	131,23		884,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	18,81	0,03			18,84
		Итого по Главе 8	18,81	0,03			18,84
		Итого по Главам 1-8	771,19	1,31	131,23		903,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	3,08	0,01			3,09
5		температурный коэффициент K=1,1	0,31				0,31
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				17,34	17,34

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				7,73	7,73
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,03	2,03
		Итого по Главе 9	3,39	0,01		27,1	30,5
		Итого по Главам 1-9	774,58	1,32	131,23	27,1	934,23
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				23,41	23,41
		Итого по Главе 10				23,41	23,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 3229973,13/1,193				86,5	86,5
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 127003/3,19/1,266				31,45	31,45
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				39,81	39,81
13		Авторский надзор 0,2%				1,87	1,87
		Итого по Главе 12				159,63	159,63
		Итого по Главам 1-12	774,58	1,32	131,23	210,14	1117,27
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	23,24	0,04	3,94	5,78	33
		Итого Непредвиденные затраты	23,24	0,04	3,94	5,78	33
		Всего по сводному расчету	797,82	1,36	135,17	215,92	1150,27

Главный инженер проектной организации:

(должность, подпись, расшифровка)

В.С. Самсонов

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Бувалка

Начальник сметного отдела:

(должность, подпись, расшифровка)

Ю.Ю. Коротков

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.