

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 339,68 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф261 от ПС "Эльтаркач" Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС01-00-01	Демонтажные работы	7,79				7,79
		Итого по Главе 1	7,79				7,79
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяженностью 1,6 км	220,78		35,72		256,5
		Итого по Главе 2	220,78		35,72		256,5
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	228,57		35,72		264,29
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,71				5,71
		Итого по Главе 8	5,71				5,71
		Итого по Главам 1-8	234,28		35,72		270
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,94				0,94
5		температурный коэффициент К=1,1	0,09				0,09

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,26	5,26
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				2,34	2,34
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,35	1,35
		Итого по Главе 9	1,03			8,95	9,98
		Итого по Главам 1-9	235,31		35,72	8,95	279,98
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				6,91	6,91
		Итого по Главе 10				6,91	6,91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 101882/3,13/1,193				27,28	27,28
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 18118/3,19/1,266				4,49	4,49
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				10,72	10,72
13		Авторский надзор 0,2%				0,56	0,56
		Итого по Главе 12				43,05	43,05
		Итого по Главам 1-12	235,31		35,72	58,91	329,94
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,06		1,07	1,61	9,74
		Итого Непредвиденные затраты	7,06		1,07	1,61	9,74
		Всего по сводному расчету	242,37		36,79	60,52	339,68

Главный инженер проектной организации:

В.С. Самсонов

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:

А.В. Бувалка

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:

Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.