

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 201_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 183,73 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 201_ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-140 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС "Элтаркач" Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского Филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	4,3				4,3
		Итого по Главе 1	4,3				4,3
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяженностью 0,95 км	108,02		19,21		127,23
		Итого по Главе 2	108,02		19,21		127,23
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	112,32		19,21		131,53
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,81				2,81
		Итого по Главе 8	2,81				2,81
		Итого по Главам 1-8	115,13		19,21		134,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,46				0,46
5		температурный коэффициент К=1,1	0,05				0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо Госстрой №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,58	2,58
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				1,15	1,15
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	0,51			0,51	0,51
		Итого по Главе 9	115,64		19,21	4,24	139,09
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,74	3,74
		Итого по Главе 10				3,74	3,74
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 81882/3,13/1,193				21,93	21,93
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 18118/3,19/1,266				4,49	4,49
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				8,92	8,92
13		Авторский надзор 0,2%				0,28	0,28
		Итого по Главе 12				35,62	35,62
		Итого по Главам 1-12	115,64		19,21	43,6	178,45
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,47		0,58	1,23	5,28
		Итого непредвиденные затраты	3,47		0,58	1,23	5,28
		Всего по сводному расчету	119,11		19,79	44,83	183,73

Главный инженер проектной организации

В.С. Самсонов

Главный инженер проекта

А.В. Бувалка

Начальник сметного отдела:

Ю.Ю. Коротков

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.