

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 474,37 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

Форма № 1

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-141 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-276 от ПС "Новая-Джегута" Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	5,91				5,91
		Итого по Главе 1	5,91				5,91
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяженностью 1,93 км	337,55		41,38		378,93
		Итого по Главе 2	337,55		41,38		378,93
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	343,46		41,38		384,84
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,59				8,59
		Итого по Главе 8	8,59				8,59
		Итого по Главам 1-8	352,05		41,38		393,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ТСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,41				1,41
5		температурный коэффициент K=1,1	0,14				0,14

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,9	7,9
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных дисков 1%				3,52	3,52
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	1,55			1,42	1,42
	Итого по Главе 9		353,6			12,84	14,39
	Итого по главам 1-9				41,38	12,84	407,82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				9,65	9,65
	Итого по Главе 10					9,65	9,65
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 1018823,13/1,193				27,28	27,28
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 18118/3,19/1,266				4,49	4,49
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				10,72	10,72
13		Авторский надзор 0,2%				0,82	0,82
	Итого по Главе 12					43,31	43,31
	Итого по главам 1-12		353,6		41,38	65,8	460,78
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,61		1,24	1,74	13,59
		Итого Непредвиденные затраты	10,61		1,24	1,74	13,59
		Всего по сводному расчету	364,21		42,62	67,54	474,37

Главный инженер проектной организации _____ В.С. Самсонов

(должность)

Главный инженер проекта _____ А.В. Бувалка

(должность)

Начальник сметного отдела: _____ Ю.Ю. Коротков

(должность)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.