

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 936,25 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-142 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-290 от ПС "Сары-Тюз" Усть-Джегутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	25,74				25,74
		Итого по Главе 1	25,74				25,74
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ прот. 4,645 км.	533,18		97,94		631,12
		Итого по Главе 2	533,18		97,94		631,12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	558,92		97,94		656,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	13,97				13,97
		Итого по Главе 8	13,97				13,97
		Итого по Главам 1-8	572,89		97,94		670,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,29				2,29
5		температурный коэффициент К=1,1	0,23				0,23

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо Гострооя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВП 0.4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				12,86	12,86
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				5,73	5,73
8	Расчет № 1	Командировочные расходы				18,7	18,7
9	Расчет №2	Затраты на аренду жилья				6,8	6,8
10	Расчет №3	Перевозка рабочих				0,62	0,62
		Итого по Главе 9	2,52			44,71	47,23
		Итого по Главам 1-9	575,41		97,94	44,71	718,06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				19,05	19,05
		Итого по Главе 10				19,05	19,05
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 316041/3, 13/1, 193				84,64	84,64
13	Смета ПИР	Изыскательские работы 173959/3, 19/1, 266				43,07	43,07
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				43,1	43,1
15		Авторский надзор 0,2%				1,44	1,44
		Итого по Главе 12				172,25	172,25
		Итого по Главам 1-12	575,41		97,94	236,01	909,36
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	17,26		2,94	6,69	26,89
		Итого Непредвиденные затраты	17,26		2,94	6,69	26,89
		Всего по сводному расчету	592,67		100,88	242,7	936,25

Главный инженер проектной организации

В.С. Самсонов

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:

А.В. Бувалка

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:

Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.