

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 04-10 кВ (мехприсы)

включаемого в утвержденную ИПР

срок строительства :

начало 2017 г

окончание

2017

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для основания, в том числе	143,70	7,19	16,17		12,57	179,63
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	936,94	27,45	121,73	0,00	44,39	1130,51
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458					1,263654
5	Плановая стоимость объекта в проточных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2017 г.	1183,97	34,68	153,83	0,00	56,09	1428,57
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2017 г.						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	828,78	24,28	107,68	0,00	39,26	1000,00
	Плановая стоимость с НДС	977,96	28,65	127,06	0,00	46,33	1180,00

Начальник ОКСИИ КЧФ
Вед. спец. сметчик ОКСИИ КЧФ




Хачиров Р.У.
Басенко Т.А.

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 04-10 кВ (тепловы)

включаемого в утвержденную ИПР

срок строительства : начало 2018 г. окончание 2018 г.

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	136,86	6,84	15,40		11,98	171,08	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	892,33	26,14	115,94	0,00	42,27	1076,68	
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05						1,326837
5	Плановая стоимость объекта в проточных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г.	1183,97	34,68	153,83	0,00	56,09	1428,58	
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2018 г.							0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	828,78	24,28	107,68	0,00	39,26	1000,00	
	Плановая стоимость с НДС	977,96	28,65	127,06	0,00	46,33	1180,00	

Начальник ОКСИД КЧФ
Вед. спец. сметчик ОКСИД КЧФ




Хаупров Р.У.
Басенко Т.А.

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	Дек 13/ Дек 14/ Дек 15/ Дек 16/ Дек 17/ Дек 18/ Дек 19/ Дек 20/																		
	Дек 12	Дек 13	Дек 14	Дек 15	Дек 16	Дек 17	Дек 18	Дек 19	Дек 20/										
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042											

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 04-10 кВ (технически)

включаемого в утвержденную ИПР

срок строительства : начало 2019 г. окончание 2019 г.

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	130,72	6,54	14,71		11,44	163,40
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	852,27	24,97	110,73	0,00	40,37	1028,34
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047					
5	Плановая стоимость объекта в текущих ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1183,97	34,68	153,83	0,00	56,09	1428,57
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.						
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	828,78	24,28	107,68	0,00	39,26	1000,00
	Плановая стоимость с НДС	977,96	28,65	127,06	0,00	46,33	1180,00

Начальник ОКСиИ КЧФ
Ведущий сметчик ОКСиИ КЧФ




Харин Р.У.
Басенко Т.А.

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 04-10 кВ (тепхрисы)

включаемого в утвержденную ИТР

срок строительства : начало 2020 г. окончание 2020 г.

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	125,47	6,27	14,12		10,98	156,84
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИИ/12/ГС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	818,09	23,97	106,29	0,00	38,76	987,10
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,055*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047*1,042					
5	Плановая стоимость объекта в проточных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2020 г.	1183,96	34,68	153,83	0,00	56,09	1428,57
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2020 г.						
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	828,77	24,28	107,68	0,00	39,26	1000,00
	Плановая стоимость с НДС	977,95	28,65	127,06	0,00	46,33	1179,99

Начальник ОКСиИ КЧФ

Вед. спец. сметчик ОКСиИ КЧФ

Хачиров Р.У.

Басенко Т.А.

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7