

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-252 ПС "Никольское" Усть-Джегутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"
 включаемого в утвержденную ИЦР

срок строительства : начало 2015 окончание 2019

расчет 2

(гориз.)

							тыс. руб.	
№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого	
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	797,82	1,36	52,46			851,64	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	5201,79	5,20	395,02	0,00	0,00	5602,00	
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047						1,389198
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2019 г)	7226,31	7,22	548,76	0,00	0,00	7782,29	
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2019 г)							0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	5058,42	5,05	384,13	0,00	0,00	5447,600	
	Плановая стоимость с НДС	5968,93	5,96	453,27	0,00	0,00	6428,17	

Начальник ОКСиД КЧФ
 Вел. спец. сметчик ОКСиС КЧФ




Хайров Р.У.
 Басенко Т.А.

Инвестиции в основную капитал (капитальное вложение)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	новые инфл.
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042	

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция В.1 10 кв Ф-255 ПС "Никольская" Усть-Джегутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".

Включенного в утвержденную ИПП

срок строительства: начало 2015 окончание 2020

тыс руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для объектов, в том числе	719,52	117,99	32,22			869,73
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	4691,27	450,72	242,63	0,00	0,00	5384,62
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047*1,042					1,447544
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2020 г)	6790,82	652,44	351,22	0,00	0,00	7794,48
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2020 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом текущего снижения инвестиционных затрат	4753,58	456,71	245,85	0,00	0,00	5456,137
	Плановая стоимость с НДС	5609,22	538,92	290,11	0,00	0,00	6438,24

Начальник ОКСиИ КЧФ

Вед. спец. сметчик ОКСиС КЧФ

Хачиров Р.У.

Басенко Т.А.

расчет 2

(гориз)

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 10 кв.Ф-261 ПС "Завитравка" Усть-Джегутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".
включаемого в утвержденную ИЦП

срок строительства : начало 2015 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	242,37	36,79	15,26			294,42
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	1580,25	140,54	114,92	0,00	0,00	1835,71
4	Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047					1,389198
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2019 г)	2195,28	195,23	159,65	0,00	0,00	2550,17
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2019 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом существующих инвестиционных затрат	1536,70	136,66	111,75	0,00	0,00	1785,117
	плановая стоимость с НДС	1813,30	161,26	131,87	0,00	0,00	2106,44

Начальник ОКСиД КЧФ
Вед. спец. сметчик ОКСиС КЧФ
Хачиров Р.У.
Басенко Т.А.

расчет 2

(топн)

Инвестиции в основную капиталовложения	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	новые дфла
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042	

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция В/Л 10 кв Ф-264 ПС "Завитрак" Усть-Джегутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".

всего: 2020

срок строительства : начало 2015 окончание 2020

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	119,11	19,79	11,11			150,01
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	776,60	75,60	83,64	0,00	0,00	935,84
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047*1,042					1,447544
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2020 г.)	1124,16	109,43	121,08	0,00	0,00	1354,67
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2020 г.)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	786,91	76,60	84,75	0,00	0,00	948,266
	Плановая стоимость с НДС	928,56	90,39	100,01	0,00	0,00	1118,95

Начальник ОКСиИ КЧФ

Вед. спец. сметчик ОКСиС КЧФ

Хампров Р.У.

Басенко Т.А.

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

расчет 2

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-276 ПС "Новая Джесута" Усть-Джесутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".

включенного в утвержденную ИПР

срок строительства : начало 2015 окончание 2019

тыс руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	364,21	42,62	16,74			423,57
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2374,65	162,81	126,06	0,00	0,00	2663,51
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047					1,389198
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2019 г)	3298,86	226,17	175,12	0,00	0,00	3700,15
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2019 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом существующих инвестиционных затрат	2309,20	158,32	122,58	0,00	0,00	2590,103
	плановая стоимость с НДС	2724,86	186,82	144,65	0,00	0,00	3056,32

Начальник ОКСиМ КЧФ
Бед спец сметчик ОКСиС КЧФ

David Spencey

Хачиров Р.У.
Басенко Т.А.

(гориз)

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-290 ПС "Сарытоз" Усть-Джегутинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИТР

срок строительства: начало 2015 окончание 2019

расчет 2

(тысяч)

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	592,67	100,88	78,29			771,84
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	3864,21	385,36	589,53	0,00	0,00	4839,10
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047					
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2019 г.)	5368,15	535,34	818,98	0,00	0,00	6722,47
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2019 г.)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3757,71	374,74	573,29	0,00	0,00	4705,732
	плановая стоимость с НДС	4434,09	442,19	676,48	0,00	0,00	5552,76

Начальник ОКСиН КЧФ



Хачуров Р.У.

Вед. спец. сметчик ОКСиН КЧФ



Басенко Т.А.

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

расчет 2

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-377 ПС "Курджинское" Уртинских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского

филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".

включаемого в утвержденную ИИП

срок строительства : начало 2015 окончание 2018

тыс руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПНР	Итого	
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	1068,54	172,73	159,43			1400,70	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС.(КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г.	6966,90	659,83	1200,49	0,00	0,00	8827,22	
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05						1,326837
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2018 г.)	9243,94	875,48	1592,86	0,00	0,00	11712,28	
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2018 г.)						0,700	
7	Плановая стоимость объекта с учетом существующих инвестиционных затрат	6470,76	612,84	1115,00	0,00	0,00	8198,597	
	плановая стоимость, с НДС	7635,49	723,15	1315,70	0,00	0,00	9674,34	

Начальник ОКСиН КЧФ

Вед. спец. сметчик ОКСиС КЧФ

Хаширов Р.У.

Басенко Т.А.

(гориз.)

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

8198,597

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-530 ЛС "Каш-Хабла" Хабытских РЭС для нужд Карагачево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".

включенного в утвержденную ИПП

срок строительства : начало 2015 окончание 2019

тыс руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	410,96	40,08	19,53			470,58
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (КЧР)	6,52	3,82	7,53	10,36	3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2679,46	153,12	147,10	0,00	0,00	2979,68
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,0550*1,0464*1,0459*1,0465*1,0458*1,05*1,047					1,389198
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2019 г)	3722,30	212,72	204,35	0,00	0,00	4139,36
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2019 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом текущего снижения инвестиционных затрат	2605,61	148,90	143,04	0,00	0,00	2897,555
	Плановая стоимость с НДС	3074,62	175,70	168,79	0,00	0,00	3419,12

Начальник ОКСиН КЧФ

Осач

Хаширов Р.У.

Вед. спец. сметчик ОКСиС КЧФ

Басенко

Басенко Т.А.

расчет 2

(торги)

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек 13	Дек 14	Дек 15	Дек 16	Дек 17	Дек 18	Дек 19	Дек 20
	дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19
	1,0550	1,0464	1,0459	1,0465	1,0458	1,05	1,047	1,042

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7