

"Утвержден" « _____ 2015 г.

В том числе возвратных сумм


« » _____ 2015 г.

кв. Д-26 ГАЗС - Береговая для нужд Карачаево-Черкесского филиала ПАО "МРСК
Северного Кавказа"
(наименование стройки)

[illegible]

15	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	0,03	0,37				0,40
3	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%						0,00
17	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%						0,00
18		Пусконаладочные работы 7% (80% в холостую)					8,41	8,41
5	Расчет	Затраты на перевозку рабочих					0,29	0,29
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,03	0,37	0,00		8,70	19,88
		Итого по Главам 1-9	4,93	62,74	176,72		8,70	701,63
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
20	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%					11,68	11,68
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					11,68	11,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
22	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы					24,90	24,90
24	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%						
25		Авторский надзор 0,2%						0,00
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					24,90	24,90
		Итого по Главам 1-12	4,93	62,74	176,72		45,28	289,67
Непредвиденные затраты								
26	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,15	1,88	5,30		1,36	8,69
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,15	1,88	5,30		1,36	8,69
Налоги и обязательные платежи								
		Всего по сводному расчету	5,08	64,62	182,02		46,64	298,36

Начальник ОКСиИ КЧФ:  Хачиров Р.У.

Вед. спец. сметчик ОКСиИ КЧФ  Басенко Т.А.