

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме 32 491,99 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10-112 "Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-328 ПС "Бичесын" - ПС "Поляна" для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование строител

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					(Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			с/строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	1946,09				1946,09	
2	ЛС 01-00-02	Вырубка деревьев	21,4				21,4	
		Итого по Главе 1	1967,49				1967,49	
Глава 2. Основные объекты строительства								
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-328 ПС "Бичесын" - ПС "Поляна", прот. 27,202	24689,15				24689,15	
		Итого по Главе 2	24689,15				24689,15	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главе 7						
		Итого по Главам 1-7	26656,64				26656,64	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
4	ТСН-81-05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения на ВЛ 35 кВ и выше 3,3%	879,67				879,67	
5	ЛС 08-00-04	Устройство подземных путей (временная автодорога)	49,5				49,5	
		Итого по Главе 8	929,17				929,17	
		Итого по Главам 1-8	27585,81				27585,81	

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР свыше 2 млн. руб. (реконструкция) 2,45%				696,13	696,13
7	ГСН-81-05-02-2007 г. 2,6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 35-110 кВ 0,3%	82,76				82,76
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				275,86	275,86
9	Расчет № 1 на командировочные расходы и перевозку рабочих	Затраты на командировочные расходы рабочих				759,92	759,92
10	Расчет № 1 на командировочные расходы и перевозку рабочих	Затраты на перевозку рабочих				36,93	36,93
		Итого по Главе 9	82,76			1768,84	1851,6
		Итого по главам 1-9	27668,57			1768,84	29437,41
Глава 10. Содержание служб, заказчика, Строительный контроль							
11	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строителей предприятия 1,1%				323,81	323,81
		Итого по Главе 10				323,81	323,81
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 2701900/3.05				885,87	885,87
13	Смета ПИР	Изыскательские работы 2097859/3.11				674,55	674,55
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 11,88%				185,38	185,38
15		Авторский надзор 0,2%				58,87	58,87
		Итого по Главе 12				1804,67	1804,67
		Итого по главам 1-12	27668,57			3897,32	31565,89
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты на строительство промышленного производства 3%	830,06			96,04	926,1
		Итого непредвиденные	830,06			96,04	926,1
		Всего по сводному	28498,63			3993,36	32491,99

Главный инженер проектной организации
Главный инженер проекта И.К.Мишун
Начальник сметного отдела Ю.Ю.Коротков

