

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 50 068,94 тыс.руб.

в том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-456 "Реконструкция ПС 110/35/6 "Препрадная" для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа", 1-й ПК

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1С01-00-01	Демонтаж оборудования на ПС "Препрадная", 1-й ПК	11,88	63,46			75,34
2	1С01-00-02	Демонтаж строительных конструкций (1-й ПК)	1001,13				1001,13
3	1С01-00-03	Демонтаж зданий (1-й ПК), квт	88,36				88,36
4	1С01-00-04	Вырубка деревьев (1-й ПК), квт	0,49				0,49
5	1С01-00-05	Демонтаж оборудования связи		30,72			30,72
		Итого по Главе 1	1101,86	94,18			1196,04
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС02-01	Реконструкция ПС 110/35/60 кв ПС "Препрадная", 1-й ПК	2608,77	1646,93	31659,5		35915,2
2	ДС02-00-12	Передача на ВЛ 110 кв (1-й ПК)	1,08				1,08
3	ДС02-00-13	Оборудование ТМ		110,15	1284,14		1394,29
		Итого по Главе 2	2609,85	1757,08	32943,64		37310,57
Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения							
9	УС01-00-14	Установка боксбинов (1-й ПК), квт	0,4	0,77	4,36		5,53
10	УС01-00-15	Установка блок-контейнера (1-й ПК), квт	6,65	4,6	32,5		43,75
		Итого по Главе 3	7,05	5,37	36,86		49,28
Глава 4. Прочие объекты строительства и связи							
6	Канал связи ПС "Препрадная", "Зеленчук"		0,12	104,62	96,31		201,05
7	Канал связи ПС "Препрадная", "Курдюкиново"		0,12	71			71,12

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	3	3	4	5	6	7	8
13	ЛС05-00-18	Канал связи ПС "Претрадная"-"Салехо"	16,26	153,37	994,77		1164,4
14	ЛС05-00-19	Периметральная сигнализация на ПС Претрадная (1-й ПК), gsf	3,32	121,32	15,74		140,38
15	ЛС05-00-20	Периметральное видеонаблюдение на ПС Претрадная (1-й ПК), gsf	4,72	89,3	246,36		340,38
		Итого по Главе 5	24,54	539,61	1353,18		1917,33
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16	ЛС06-00-21	Хозяйственно-питьевой водопровод (1-й ПК), gsf	10,58				10,58
17	ЛС06-00-22	Хозяйственно-бытовая канализация К1 (1-й ПК), gsf	15,87				15,87
		Итого по Главе 6	26,45				26,45
Глава 7. Котлоустройство и освещение территории							
18	ЛС07-00-23	Отражение территории и подпорная стенка (1-й ПК), gsf	515,41				515,41
19	ЛС07-00-24	Охранное освещение на ПС Претрадная (1-й ПК), gsf	1,59	181,67	6,9		190,16
		Итого по Главе 7	517	181,67	6,9		705,57
		Итого по Главам 1-7	4286,75	2577,91	34340,58		41205,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
20	ЛС11-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%, с коэффициентом на реконструкцию К=0,8	133,75	80,43			214,18
		Итого по Главе 8	133,75	80,43			214,18
		Итого по Главам 1-8	4420,5	2658,34	34340,58		41419,42
Глава 9. Прочие работы и затраты							
21	ЛС11-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	26,52	15,95			42,47
		температурный коэффициент К=1,1	2,65	1,6			4,25
22	Пособие Гос. строи	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				226,05	226,05
23	ЛС10-911	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				70,79	70,79
24	Расчет	Затраты на командировочные расходы				619,07	619,07
25	Расчет	Затраты на аренду жилья на время строительства				225,12	225,12
26	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				38,64	38,64
27	ЛС09-00-25	Преконсультационные работы				1411,49	1411,49
28	ЛС09-00-25	Преконсультационные работы ТМ				164,22	164,22
		Итого по Главе 9	29,17	17,55		2755,38	2802,1

Грандсмета

№ пп	Помера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	4449,67	2675,89	34340,58	2755,38	44231,52
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
30	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1018,61	1018,61
		Итого по Главе 10				1018,61	1018,61
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
31	Смета ПИР	Проектные работы (10169,053+510)3,13/1,193				2859,88	2859,88
32	Смета ИИР	Изыскательские и предпроектные работы (358,130+156,045+60,840)3,19/2,266				79,55	79,55
33	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 11,88 % (2859,88+79,55)*0,1188				349,2	349,2
34		Авторский надзор 0,2% Итого по Главе 12				88,44	88,44
		Итого по Главам 1-12	4449,67	2675,89	34340,58	7151,06	48617,2
Непредвиденные затраты							
35	МДС 81-35.2004 п.	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	133,49	80,28	1030,22	207,75	1451,74
		Итого непредвиденные затраты	133,49	80,28	1030,22	207,75	1451,74
		Итого с непредвиденными	4583,16	2756,17	35370,8	7358,81	50068,9
		Всего по сводному расчету	4583,16	2756,17	35370,8	7358,81	50068,9

Главный инженер проектной организации:


В.С.Самсонов

Главный инженер проекта:

Н.А.Жердева

Начальник отдела:

Ю.Ю.Коротков



Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" (должность, подпись, расшифровка)

М.П.