

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 от ТП 3/201 ПС "Баксаненок" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2018 окончание 2018

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	252,46	11,14	50,86	1,11	55,69	371,27		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1456,71	42,55	383,00	15,38	196,58	2094,23	2 471,19											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г.	2216,53	64,74	582,78	23,40	299,12	3 186,58	3 760,16	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2018 г.							0,700	коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1551,57	45,32	407,95	16,38	209,39	2 230,60	2 632,11											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	в 2018 г	1551,57	45,32	407,95	16,38	209,39	2 230,60	2 632,11	100,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5888 %										
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
									0,01										

1,5 км

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	1,5 км
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0

Начальник ОКС и И КБФ

Пикашов М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Рекомструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 Ф-201 ПС Баканенок инв. №Б00002458 для мурж Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

всего начисленного в утвержденную ИПП

срок строительства : начало 2018 окончание 2018 тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)															
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/							
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	263,81	11,64	53,15	1,16	58,19	387,96		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20							
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029							
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1522,19	44,46	400,22	16,07	205,42	2188,36	2 582,27																
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062						1,521601																
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г.	2316,17	67,65	608,98	24,45	312,57	3 329,82	3 929,18	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2018 г.							0,700										коэффициент снижения по годам	0,525	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1621,32	47,35	426,28	17,12	218,80	2 330,87	2 750,43										0,0000 %	0,0					
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0000 %	0,0					
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0000 %	0,0					
	в 2018 г	1621,32	47,35	426,28	17,12	218,80	2 330,87	2 750,43										100,0000 %	1,6	1,684				
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0000 %	0,0					
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0000 %	0,0					
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0000 %	0,0					

0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
100,0000 %	1,6 км
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0
0,0000 %	0,0

1,6 км

Начальник ОКС и И КВФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КВФ

Шкапошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 ф-3 от ПП 7/245 для нужд Кабардино-Балкарского филиала
ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2018 окончание 2018

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	575,65	25,40	115,98	2,54	126,98	846,54		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	3321,49	97,01	873,30	35,07	448,24	4775,11	5 634,63	1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2018 г.	5053,98	147,61	1328,81	53,36	682,04	7 265,81	8 573,65	показатель										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2018 г.							0,700	коэффициент снижения по годам										
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3537,79	103,33	930,17	37,35	477,43	5 086,07	6 001,56											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	3537,79	103,33	930,17	37,35	477,43	5 086,07	6 001,56	100,0000 %										
	в 2019 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

3,5 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Шкагошев М.А.
 Кардинов В.С.