

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 6/183 ПС "Куружсин-35" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"


включаемого в утвержденную ИТР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Оборудование	прочие	ПНР	ПНР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	119,24	5,26	24,02	0,53	26,30	175,36		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	688,02	20,10	180,90	7,26	92,85	989,13	1 167,17											
4	Индекс-дефлятора Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1046,90	30,58	275,25	11,05	141,28	1 505,06	1 775,97	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	732,83	21,40	192,68	7,74	98,90	1 053,54	1 243,18											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,00								
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,00								
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,00								
	в 2019 г	732,83	21,40	192,68	7,74	98,90	1 053,54	1 243,18	100,0000 %		0,73 км								
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,00								
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %		0,00								

0,73 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ



Шхаголов М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Рекомструкция ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП 6/183 ПС "Куржукин-35" для мурд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

всего начисленного в утвержденную ИЦР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ЦНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	119,24	5,26	24,02	0,53	26,30	175,36		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/			
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минстроя России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029			
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	688,02	20,10	180,90	7,26	92,85	989,13	1 167,17												
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601												
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1046,90	30,58	275,25	11,05	141,28	1 505,06	1 775,97	показатель											
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,700										коэффициент снижения по годам		
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	732,83	21,40	192,68	7,74	98,90	1 053,54	1 243,18												
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00		
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00		
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00		
	в 2019 г	732,83	21,40	192,68	7,74	98,90	1 053,54	1 243,18	100,0000 %									0,73 кв		
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00		
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00		

0,73 км

коэффициент снижения по годам	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7	0,7

0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
100,0000 %	0,73 км
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Дикашов М.А.
 Карданов Б.С.

Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП 6/183 ПС "Куржужин-35" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включасмогo в утвєрждєнную ИПТР

срок строительства:

Начало

2019

Окончание

Тыц.пыѳ

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПДР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г. для освоения, в том числе	119,24	5,26	24,02	0,53	26,30	175,36		дек.12	дек.13	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	дек.18	дек.19	дек.20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	688,02	20,10	180,90	7,26	92,85	989,13	1 167,17											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г. до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1046,90	30,58	275,25	11,05	141,28	1 505,06	1 775,97	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,700	коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом текущего снижения инвестиционных затрат	732,83	21,40	192,68	7,74	98,90	1 053,54	1 243,18											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	732,83	21,40	192,68	7,74	98,90	1 053,54	1 243,18	100,0000 %										
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

0.72

KMI

Начальник ОКС и ИКБФ

Илхачовцев М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и ИКБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 от ТП 4/500 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ЦАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)																	
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/									
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	365,13	16,11	73,56	1,61	80,54	536,95		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20									
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029									
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2106,77	61,53	553,92	22,24	284,31	3028,78	3 573,96																		
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года вводу в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601																		
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	3205,67	93,63	842,85	33,84	432,61	4 608,60	5 438,15	показатель									2014	2015	2016	2017	2018	2019			
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,700										коэффициент снижения по годам								
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	2243,97	65,54	589,99	23,69	302,83	3 226,02	3 806,70													0,925	0,885	0,775	0,7	0,7	0,7
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,0000 %					
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,0000 %					
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,0000 %					
	в 2019 г	2243,97	65,54	589,99	23,69	302,83	3 226,02	3 806,70													100,0000 %					
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													2,22 %					
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,0000 %					

показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7

0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
100,0000 %	2,22 км
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00

2,22 км

Начальник ОКС и И КБФ

Пихаров М.А.

Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат

Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 ф-2 ф-3 от ТП 8/542 для нужд Кабардино-Балкарского филиала
ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИПР
срок строительства : начало 2019 окончание 2019 тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	460,52	20,32	92,78	2,03	101,58	677,23		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-МПП/12/ТС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2657,19	77,61	698,64	28,05	358,59	3820,09	4 507,70											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогонных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	4043,19	118,09	1063,05	42,68	545,63	5 812,65	6 858,92	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,700	коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	2830,23	82,66	744,14	29,88	381,94	4 068,85	4 801,25											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	2830,23	82,66	744,14	29,88	381,94	4 068,85	4 801,25	100,0000 %										
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

2,80 км

Начальник ОКС и И КБФ
Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шаголюев М.А.
Карданов Б.С.

0,00	
0,00	
0,00	
2,80 км	
0,00	
0,00	

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ГП 10/231 ПС "Гудогей" для нужд Кабардино-Балкарского
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПП
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПНР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	218,75	9,65	44,07	0,97	48,25	321,69		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1262,17	36,86	331,85	13,33	170,33	1814,54	2 141,16											
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1920,51	56,09	504,95	20,28	259,18	2 761,01	3 257,99	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7			
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	1344,36	39,27	353,46	14,19	181,42	1 932,71	2 280,59											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00	
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00	
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00	
	в 2019 г	1344,36	39,27	353,46	14,19	181,42	1 932,71	2 280,59	100,0000 %									1,33 км	
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00	
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %									0,00	

1,33 км

0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
100,0000 %	1,33 км
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000

Начальник ОКС и И КБФ
 Шхарошев М.А.
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП 19/231 ПС "Гуниден" для нужд Кабардино-Балкарского
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ИНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	273,02	12,04	55,01	1,21	60,22	401,50		дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1575,34	46,01	414,19	16,63	212,59	2264,77	2 672,42											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040					1,521601												
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	2397,03	70,01	630,24	25,31	323,48	3 446,07	4 066,36	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1677,92	49,01	441,17	17,71	226,44	2 412,25	2 846,45											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %							0,00			
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %							0,00			
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %							0,00			
	в 2019 г	1677,92	49,01	441,17	17,71	226,44	2 412,25	2 846,45	100,0000 %							1,66 км			
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %							0,00			
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %							0,00			

1,66 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Пихалов М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф-1 ТП 18/231 ПС "Гудеген" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включенного в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
									Дек.13/дек.12	Дек.14/дек.13	Дек.15/дек.14	Дек.16/дек.15	Дек.17/дек.16	Дек.18/дек.17	Дек.19/дек.18	Дек.20/дек.19	Дек.21/дек.20			
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	146,38	6,46	29,49	0,65	32,29	215,26													
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	844,61	24,67	222,07	8,92	113,98	1214,24	1 432,81	1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029			
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601												
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1285,16	37,54	337,90	13,57	173,43	1 847,59	2 180,16	показатель											
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,700	коэффициент снижения по годам											
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	899,61	26,28	236,53	9,50	121,40	1 293,31	1 526,11	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	в 2019 г	899,61	26,28	236,53	9,50	121,40	1 293,31	1 526,11	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %	100,0000 %
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

0,89 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Пихагошев М.А.
 Карданов Б.С.

0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
100,0000 %	0,89 км
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Рекомендация ВГ 0,4кВ от ТП 19/231 ПС "Гудеген" для нужд Кабардино-Балкарского
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПП
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс. руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	218,75	9,65	44,07	0,97	48,25	321,69		Дек 13/	Дек 14/	Дек 15/	Дек 16/	Дек 17/	Дек 18/	Дек 19/	Дек 20/	Дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1262,17	36,86	331,85	13,33	170,33	1814,54	2141,16	1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	1920,51	56,09	504,95	20,28	259,18	2761,01	3257,99	коэффициент										
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.						0,700		показатель										
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	1344,36	39,27	353,46	14,19	181,42	1932,71	2280,59	коэффициент снижения по годам	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7						
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2019 г	1344,36	39,27	353,46	14,19	181,42	1932,71	2280,59											
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

1,33 км

0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00
100,0000 %	1,33 км
0,0000 %	0,00
0,0000 %	0,00

Начальник ОКС и И КБФ
 Пикашов М.А.
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВП 0,4кВ ф-1 от ТП 7/989 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ИПР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	460,52	20,32	92,78	2,03	101,58	677,23		дек 13/	дек 14/	дек 15/	дек 16/	дек 17/	дек 18/	дек 19/	дек 20/	дек 21/		
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/С (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029		
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	2657,19	77,61	698,64	28,05	358,59	3820,09	4 507,70											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040					1,521601												
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	4043,19	118,09	1063,05	42,68	545,63	5 812,65	6 858,92	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,945	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом суммарного снижения инвестиционных затрат	2830,23	82,66	744,14	29,88	381,94	4 068,85	4 801,25											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00									
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00									
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00									
	в 2019 г	2830,23	82,66	744,14	29,88	381,94	4 068,85	4 801,25	100,0000 %	2,80 км									
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00									
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00									

2,80 км

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шихагошев М.А.
 Карданов Б.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП 6/553 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)										
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/		
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	254,93	11,25	51,36	1,13	56,23	374,90			дек 12	дек 13	дек 14	дек 15	дек 16	дек 17	дек 18	дек 19	дек 20	
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ТС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060										
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1470,95	42,96	386,75	15,53	198,51	2114,69	2 495,34											
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601											
5	Плановая стоимость объекта в пропорциональных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	2238,19	65,37	588,47	23,63	302,05	3 217,72	3 796,90	показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.						0,700		коэффициент снижения по годам	0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7				
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1566,74	45,76	411,93	16,54	211,43	2 252,40	2 657,83											
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2019 г	1566,74	45,76	411,93	16,54	211,43	2 252,40	2 657,83	100,0000 %										
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %										

1,55 км

0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1,55 км	
0,00	
0,00	

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Шахгошев М.А.
 Карданов В.С.

Расчет плановой стоимости объекта с учетом снижения инвестиционных затрат
Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-2 от ПП 6/553 для нужд Кабардино-Балкарского филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"

включаемого в утвержденную ИПР
 срок строительства : начало 2019 окончание 2019

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПНР	Итого	Итого с НДС	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)											
									Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/	Дек.19/	Дек.20/	Дек.21/			
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	254,93	11,25	51,36	1,13	56,23	374,90		дек.12	дек.13	дек.14	дек.15	дек.16	дек.17	дек.18	дек.19	дек.20			
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 03.12.2012 №2836-ИП/12/ГС (ФЕР)	5,77	3,82	7,53	13,80	3,53			1,060	1,033	1,101	1,073	1,065	1,062	1,040	1,031	1,029			
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1470,95	42,96	386,75	15,53	198,51	2114,69	2 495,34												
4	Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию	1,060*1,033*1,101*1,073*1,065*1,062*1,040						1,521601												
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию в 2019 г.	2238,19	65,37	588,47	23,63	302,05	3 217,72	3 796,90	показатель											
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию в 2019 г.							0,7900	коэффициент снижения по годам											
									0,925	0,85	0,775	0,7	0,7	0,7						
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат	1566,74	45,76	411,93	16,54	211,43	2 252,40	2 657,83												
	в 2016 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %											
	в 2017 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %											
	в 2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %											
	в 2019 г	1566,74	45,76	411,93	16,54	211,43	2 252,40	2 657,83	100,0000 %											
	в 2020 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %											
	в 2021 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %											
									0,00											
									0,00											
									0,00											
									1,55 км											
									0,00											
									0,00											

1,55 км

0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000
100,0000 %	1,55 км
0,0000 %	0,000
0,0000 %	0,000

Начальник ОКС и И КБФ
 Вед. спец. сметчик ОКС и И КБФ

Пихагошев М.А.
 Карданов Б.С.