

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 21 034,18 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1-2001

11-542 Реконструкция ПС 110/6 кВ «Водозабор», 1-й этап

(наименование стройки)

Составлена в ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтаж строительных конструкций	150,623				150,623
2	ЛС 01-00-02	Демонтаж оборудования 1-й этап		106,174			106,174
3	ЛС 01-00-03	Демонтаж Т1		23,698			23,698
4	ЛС 01-00-03-1	Транспортировка тяжеловесного оборудования Т1	76,535				76,535
		Итого по Главе 1	227,158	129,872			357,03
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС 02-00-01	Приобретение и монтаж модульного здания ЗРУ		40,749	4133,051		4173,8
6	ЛС 02-00-05	ОРУ 110 кВ 1 этап	447,195	3,389			450,584
7	ЛС 02-00-06	Приобретение и монтаж трансформатора Т1		140,383	3911,11		4051,493
8	ЛС 02-00-07	Приобретение и монтаж оборудования ОРУ 110 кВ 1-й этап		162,505	5052,021		5214,526
9	ЛС 02-00-08	Приобретение арматуры			538,566		538,566
10	ЛС 02-00-23	Приобретение и монтаж оборудования сети постоянного тока		42,475	1424,769		1467,244
		Итого по Главе 2	447,195	389,501	15059,517		15896,213
		Итого по Главам 1-2	674,353	519,373	15059,517		16253,243

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
	Итого по Главе 5						
	Итого по Главам 1-5	674,353	519,373	15059,517			16253,243
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главе 7						
	Итого по Главам 1-7	674,353	519,373	15059,517			16253,243
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере - 3,9*0,8 =3,12%	21,04	16,204			37,244
	Итого по Главе 8		21,04	16,204			37,244
	Итого по Главам 1-8		695,393	535,577	15059,517		16290,487
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время. 0,6%/х 1,2	5,007	3,856			8,863
13	МДС 81-25.2004	Затраты на пусконаладочные работы (10%)				1505,952	1505,952
14	Минтруд и ГОССТРОЙ РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93 г.	Премии за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				39,332	39,332
15	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				12,31	12,31
16	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				36,433	36,433
17	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,788	0,788
18	Расчет № 1	Командировочные затраты				100,189	100,189
19	Расчет № 1	Перебазировка техники				4,451	4,451
	Итого по Главе 9		5,007	3,856		1699,455	1708,318
	Итого по Главам 1-9		700,4	539,433	15059,517	1699,455	17998,805
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468	Стройконтроль 2,14% (от итога глав 1-9+12)				427,889	427,889
	Итого по Главе 10					427,889	427,889
	Итого по Главам 1-10		700,4	539,433	15059,517	2127,344	18426,694
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
21	Договор	Проектные работы				1751,865	1751,865
22	МДС-81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%				35,998	35,998

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Экспертиза проекта 11,88%				208,122	208,122
		Итого по Главе 12				1995,985	1995,985
		Итого по Главам 1-12	700,4	539,433	15059,517	4123,329	20422,679
Непредвиденные затраты							
24	МДС-81-35-2004	Непредвиденные работы и затраты 3% (за исключением премии за ввод)	21,012	16,183	451,786	122,52	611,501
	п.4.96	Итого непредвиденные затраты	21,012	16,183	451,786	122,52	611,501
		Всего по сводному расчету	721,412	555,616	15511,303	4245,849	21034,18

Главный инженер проектной организации: _____ В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ Н.А. Жердева
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____ Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Заказчик

Форма № 1

"Утвержден" « » 201 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 159 033,134 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

« » 201 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 2

11-542 Реконструкция ПС 110/6 кВ «Водозабор», 2-й этап

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3-й квартал 2011 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-10	Транспортировка тяжеловесного оборудования Т2	76,535				76,535
2	ДС 01-00-11	Демонтаж Т2		23,698			23,698
3	ДС 01-00-12	Демонтаж оборудования		398,921			398,921
		Итого по Главе 1	76,535	422,619			499,154
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ДС 02-00-13	Реконструкция ОПУ	290,793				290,793
5	ДС 02-00-14	ОРУ 110 кВ 2 этап	350,694				350,694
6	ДС 02-00-15	Приобретение и монтаж модульного здания ЗРУ		40,749	4133,051		4173,8
7	ДС 02-00-16	Приобретение и монтаж оборудования ОВР		16,583	201,646		218,229
8	ДС 02-00-17	Заземление ПС		77,914			77,914
9	ДС 02-00-18	Приобретение и монтаж оборудования ТМ		175,558			175,558
10	ДС 02-00-19	Приобретение и монтаж оборудования части ИК		48,512	83,265		131,777
11	ДС 02-00-20	Кабельные каналы (2)	149,745				149,745

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ЛС 02-00-21	Маслохозяйство	86,466				86,466
13	ЛС 02-00-22	кабельн констр	26,612	1,881			28,493
14	ЛС 02-00-24	Приобретение и монтаж ПСН		38,027	935,769		973,796
15	ЛС 02-00-25	Освещение ОПУ		104,609			104,609
16	ЛС 02-00-26	Кабельное хозяйство		376,82			376,82
17	ЛС 02-00-27	Приобретение и монтаж оборудования РЗА		595,443	3423,213		4018,656
18	ЛС 02-00-28	Приобретение и монтаж оборудования ОРУ 110 кВ 2-й этап		162,505	6510,519		6673,024
19	ЛС 02-00-29	Приобретение и монтаж трансформатора Т2		140,383	3911,11		4051,493
20	ЛС 02-00-30	ОВ (2)	27,54	14,916	198,589		241,045
21	ЛС 02-00-31	Освещение ОРУ	2,832	115,798			118,63
22	ЛС 02-00-32	Приобретение и монтаж оборудования РЗА Т2		17,297	547,574		564,871
23	ЛС 02-00-33	Приобретение и монтаж оборудования ОПС		52,423	26,13		78,553
24	ЛС 02-00-34	КИ 6кВ	660,841	152,09	35,353		848,284
25	ЛС 02-00-35	Приобретение и монтаж оборудования АСУ ТП		83,322	1458,898		1542,22
		Итого по Главе 2	1595,523	2214,83	21465,117		25275,47
		Итого по Главам 1-2	1672,058	2637,449	21465,117		25774,624
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
26	ЛС 05-00-36	Приобретение и монтаж оборудования связи		16,669	775,772		792,441
		Итого по Главе 5		16,669	775,772		792,441
		Итого по Главам 1-5	1672,058	2654,118	22240,889		26567,065
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
27	ЛС 07-00-37	Планировка территории и дороги (2)	513,024				513,024
28	ЛС 07-00-38	Пожарный стэнд	9,395				9,395
29	ЛС 07-00-39	Кирпичная уборная на 1 очко	23,622				23,622
		Итого по Главе 7	546,041				546,041
		Итого по Главам 1-7	2218,099	2654,118	22240,889		27113,106
	Индексы пересчета на 3-й квартал 2011г. к ФЕР (Минрегион России от 15.07.2011г. №18769-АП/08) СМР=5,09;ОБ=3,48;ПР=6,82		11290,124	13509,461	77398,294		102197,879
Глава 8. Временные здания и сооружения							
30	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения в размере -	352,252	421,495			773,747
	п.2.6	=3,12%					
		Итого по Главе 8	352,252	421,495			773,747
		Итого по Главам 1-8	11642,376	13930,956	77398,294		102971,626
Глава 9. Прочие работы и затраты							
31	ГСН-81-05-02-2001	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время.	83,825	100,303			184,128
	п.2.4	0,6%х 1,2					
32	МДС 81-25.2004	Затраты на пусконаладочные работы (10%)				7739,829	7739,829

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Минтруд и Госстрой РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				817,13	817,13
34	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				255,733	255,733
35	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				689,4	689,4
36	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				14,915	14,915
37	Расчет № 1	Командировочные затраты				1895,851	1895,851
38	Расчет № 1	Перебазировка техники				67,3	67,3
		Итого по Главе 9	83,825	100,303		11480,158	11664,286
		Итого по Главам 1-9	11726,201	14031,259	77398,294	11480,158	114635,912
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
39	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468	Стройконтроль 2,14% (от итога глав 1-9+12)				2744,522	2744,522
		Итого по Главе 10					
		Итого по Главам 1-10	11726,201	14031,259	77398,294	2744,522	2744,522
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
40	Договор	Проектные работы				12059,38	12059,38
41	МДС -81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%				229,272	229,272
42	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Экспертиза проекта 10,98%				1324,12	1324,12
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	11726,201	14031,259	77398,294	13612,772	13612,772
Непредвиденные затраты							
43	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты 3% (за исключением премии за ввод)	351,786	420,938	2321,949	810,61	3905,283
		Итого непредвиденные затраты	351,786	420,938	2321,949	810,61	3905,283
		Итого с непредвиденными	12077,987	14452,197	79720,243	28648,062	134898,489
Налоги и обязательные платежи							
44		НДС 18% (исключением премии за ввод)	2174,038	2601,395	14349,644	5009,568	24134,645

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого Налоги	2 174,018	2601,195	14 149,644	50899,568	24 116,685
		Всего по сводному расчету	14252,025	17053,592	94069,882	31657,61	159033,136

Главный инженер проектной организации: В.С. Симсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Н.А. Жерлева
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.