

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден " « »
2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 378,17 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« »
2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-327 от ПС "Ясная Поляна I"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС01-00-01	Обрезка деревьев	71,92				71,92
2	ПС01-00-02	Демонтажные работы	6,46				6,46
		Итого по Главе 1	78,38				78,38
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ПС02-00-03	Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяг. 1,71 км.	124,46		36,95		161,41
		Итого по Главе 2	124,46		36,95		161,41
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	202,84		36,95		239,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,07				5,07
		Итого по Главе 8	5,07				5,07
		Итого по Главам 1-8	207,91		36,95		244,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,83				0,83
6		температурный коэффициент К=1,2	0,17				0,17
7	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				4,67	4,67
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,32	0,32
		Итого по Главе 9	1			4,99	5,99
		Итого по Главам 1-9	208,91		36,95	4,99	250,85
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,36819	5,36819
		Итого по Главе 10				5,36819	5,36819
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 165002/3,13				0	0
12	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 84996/3,19				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	208,91		36,95	10,35819	256,21819
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,27		1,11	0,1706457	7,5506457
		Итого Непредвиденные затраты	6,27		1,11	0,1706457	7,5506457
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1370,6966	0	145,3892	79,28213282	1595,367933
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г.)	2156,665256	0	228,7565579	124,7431571	2510,164971
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1509,665679	0	160,1295908	87,32020994	1767,116479

0,010529

1,0551,0471,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" « 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 219,15 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

ОАО "МРОК Северного Кавказа"
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-11 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-132 от ПС Донская" (установка доп. ТП 10/0,4 для разгрузки ТП-7/132 в с. Донском Труновского района, строительство ВЛ-10 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Обознач. дорожки	9,12				9,12
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ от ТП 7/132	1,58				1,58
		Итого по Главе 1	10,7				10,7
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Строительство ВЛ 0,4 кВ, протяг. 0,75 км	66,71	0,03	7,12		73,86
4	ЛС 02-00-04	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяг. 0,015 км	7,46		5,84		13,3
5	ЛС 02-00-05	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА	10,54	0,03	49,13		59,7
		Итого по Главе 2	84,71	0,06	62,09		146,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	95,41	0,08	62,09		157,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,39				2,39
		Итого по Главе 8	2,39				2,39
		Итого по Главам 1-8	97,8	0,06	62,09		159,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,39				0,39
8		температурный коэффициент К=1,2	0,08				0,08
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,2	2,2
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,4	0,4
		Итого по Главе 9	0,47			2,6	3,07
		Итого по Главам 1-9	98,27	0,06	62,09	2,6	163,02
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,488628	3,488628
13		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				3,2604	3,2604
		Итого по Главе 10				6,749028	6,749028
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета №1	Проектные работы Б2096/3.58				0	0
15	Смета №1	Инженерно-геодезические работы 25531,12/3,64				0	0
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
17		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	98,27	0,06	62,09	9,349028	169,769028
Непредвиденные затраты							
18	МДС81-35.2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,95		1,86	0,21447084	5,02447084
		Итого непредвиденные затраты	2,95		1,86	0,21447084	5,02447084
		Итого с непредвиденными	101,22	0,06	63,95	9,56349884	174,7934988
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,009563
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	644,7714	0,3822	244,289	72,01314627	961,4557463
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1014,488601	0,60135661	364,3663132	113,3060741	1512,762345
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	710,1420207	0,420649827	289,0564192	78,31425185	1088,933641

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малков

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « »
2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-197 ПС "Глаксейка" Буденовского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Вырубка деревьев	2,95				2,95
2	ПС 01-00-02	Демонтажные работы	7,66				7,66
		Итого по Главе 1	10,61				10,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ПС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 10кВ	47,39	13,96	14,46		75,81
4	ПС 02-00-04	Реконструкция ВЛ 0,4кВ	75,7	24,47	1,58		101,75
5	ПС 02-00-05	Защита газопровода	4,36				4,36
6	ПС 02-00-06	Строительство МТП 10,04 кВ	8,78	8,61	87,44		104,83
7	ПС 02-00-07	Устройство вводов в здание	0,01	60,59			60,6
		Итого по Главе 2	136,24	107,63	103,48		347,35
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	146,85	107,63	103,48		357,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,67	2,69			6,36
		Итого по Главе 8	3,67	2,69			6,36
		Итого по Главам 1-8	150,52	110,32	103,48		364,32
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,6	0,44			1,04
10		температурный коэффициент К=1,2	0,12	0,09			0,21
11	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,86	5,86
12	Письмо заказчика	Средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
13		Перевозка рабочих				5,34	5,34
14		Командировочные расходы				5,8	5,8
		Итого по Главе 9	0,72	0,53		17	18,25
		Итого по Главам 1-9	151,24	110,85	103,48	17	382,57
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
15	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,19	8,19
16		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				7,65	7,65
		Итого по Главе 10				15,84	15,84
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17		Проектные работы				0	0
18	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
19		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	151,24	110,85	103,48	32,84	399,41
Непредвиденные затраты							
20	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,54	3,33	3,10	0,81	11,78
		Итого Непредвиденные затраты	4,54	3,33	3,10	0,81	11,78
		Итого с непредвиденными	155,78	114,18	106,58	33,65	410,18
		Всего по сводному расчету	155,78	114,18	106,58	33,65	410,18
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	992,30	727,30	407,15	253,37	2 380,12
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства / 2019г)	1 502,69	1 101,38	616,57	383,69	3 604,33
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 051,88	770,97	431,60	268,58	2 623,03

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" и №
Сводный сметный расчет в сумме 796,68 тыс.руб
В том числе возвратных сумм

ГАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
201 г.
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10-194 Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС Нефтекумск в Нефтекумском районе
(наименование строител

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	20,31				20,31
		Итого по Главе 1	20,31				20,31
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС Нефтекумск в Нефтекумском районе протяг. 5,1 км.	496,86		5,68		502,54
		Итого по Главе 2	496,86		5,68		502,54
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	517,17		5,68		522,85
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	12,93				12,93
		Итого по Главе 8	12,93				12,93
		Итого по Главам 1-8	530,11		5,68		535,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,12				2,12
5		температурный коэффициент К=1,2	0,42				0,42
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,91	11,91
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
		Итого по Главе 9	2,54			11,91	14,45
		Итого по Главам 1-9	532,64		5,68	11,91	550,23
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				6,05	6,05
		Итого по Главе 10				6,05	6,05
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета ПИР	Проектные работы 411897/3.13				0	0
10	Смета ПИР	Изыскательские работы 78103/3.19				0	0
11	Постыновление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
12		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	532,64		5,68	17,96	556,28
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	15,98		0,17	0,18	16,33
		Итого непредвиденные затраты	15,98		0,17	0,18	16,33
		Итого по Главе 13	548,62		5,85	18,14	572,61
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3 494,71	0,00	22,35	136,63	3 653,68
		Индексы-дефляторы Минкономразвтия от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г).	5 054,64	0,00	32,32	197,61	5 284,57
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3 538,25	0,00	22,63	138,33	3 699,20

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" « »
Сводный сметный расчет в сумме 1 037,59 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм

ПАО "МРСК Северного Кавказа"
2014 г.
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« »
2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-199 от РП-3 в с.Прасковее Буденовского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Вырубка деревьев	2,82				2,82
2	ПС 01-00-02	Демонтажные работы	26,04				26,04
		Итого по Главе 1	28,86				28,86
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ПС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 10кВ	81,29	12,74	21,14		115,17
4	ПС 02-00-04	Реконструкция ВЛ 0,4кВ	198,1	54,21	3,16		255,47
5	ПС 02-00-05	Защита газопровода	4,47				4,47
6	ПС 02-00-06	Устройство вводов в здание	0,06	276,99			277,05
7	ПС 02-00-07	Строительство МТП 10,04 кВ	8,78	8,61	91,83		109,22
		Итого по Главе 2	292,7	352,55	116,13		761,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	321,56	352,55	116,13		790,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,04	8,81			16,85
		Итого по Главе 8	8,04	8,81			16,85
		Итого по Главам 1-8	329,6	361,36	116,13		807,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,32	1,45			2,77
10		температурный коэффициент К=1,2	0,26	0,29			0,55
11	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				15,52	15,52
12		Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
13		Перевозка рабочих				16,18	16,18
14		Командировочные расходы				14,51	14,51
		Итого по Главе 9	1,58	1,74		46,21	49,53
		Итого по Главам 1-9	331,18	363,1	116,13	46,21	856,62
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль							
15	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				18,33	18,33
16		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				17,13	17,13
		Итого по Главе 10				35,46	35,46
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17		Проектные работы				0	0
18	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
19		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	331,18	363,1	116,13	81,67	892,08
Непредвиденные затраты							
20	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,94	10,89	3,48	1,98	26,29
		Итого непредвиденные затраты	9,94	10,89	3,48	1,98	26,29
		Итого с непредвиденными	341,12	373,99	119,61	83,66	918,38
		Всего по сметному расчету	341,12	373,99	119,61	83,66	918,38
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2 172,93	2 382,32	456,91	629,95	5 642,11
		Индекс-дефлятор Микромониторинга от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017/2018/2019)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	3 290,58	3 607,66	691,92	953,96	8 544,12
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019 г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2 303,41	2 525,36	484,34	667,77	5 980,89

461,5649 0,639318

1,055 1,047

Составил (сметчик):
М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):
Н.В.Малков

Заказчик
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

Утвержден " « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 207,52 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-301 ПС «Арзгир» (строительство дополнительной ТП для разгрузки ВЛ-0,4 кВ от ТП-40/301) в с. Арзгир Арзгирского района

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	1-1	Демонтажные работы	2,15				2,15
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	2,15				2,15
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	2-1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ	24,18	4,19	4,95		33,32
3	2-2	Реконструкция ВЛ 10кВ	46,62		1,14		47,76
4	2-3	Строительство МТП 10,04 кВ	10,69	7,4	43,14		61,23
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	81,49	11,59	49,23		142,31
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	83,64	11,59	49,23		144,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5х0,8%	1,67	0,23			1,9
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1,67	0,23			1,9
		Итого по Главам 1-8	85,31	11,82	49,23		146,36
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,34	0,05			0,39
7		температурный коэффициент К=1,2	0,07	0,01			0,08
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,18	2,18
9		Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет1	Перевозка рабочих				0,65	0,65
11	Расчет	Командировочные расходы 476,22*55=26180				26,18	26,18
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,41	0,06		29,01	29,48
		Итого по Главам 1-9	85,72	11,88	49,23	29,01	175,84
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,76	3,76
13		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				3,52	3,52
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				7,28	7,28
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14		Проектные работы 53390,4/3,7/1,18=12228,68					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	85,72	11,88	49,23	36,29	183,12
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,57	0,36	1,48	1,02	5,43
		Итого "Непредвиденные затраты"	2,57	0,36	1,48	1,02	5,43
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	562,41	77,97	193,71	280,97	1 115,06
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,080	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	884,90	122,68	304,79	442,08	1 754,44
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	619,43	85,87	213,35	309,45	1 228,11

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 342,23 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-724 от ПС "Камбулат" Туркменского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	0,84				0,84
		Итого по Главе 1	0,84				0,84
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 1,645 км	223,9		2,46		226,36
		Итого по Главе 2	223,9		2,46		226,36
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	224,74		2,46		227,2
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,62				5,62
		Итого по Главе 8	5,62				5,62
		Итого по Главам 1-8	230,36		2,46		232,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,92				0,92
5		температурный коэффициент K=1,2	0,18				0,18
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,17	5,17
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет	Командировочные расходы				5,3	5,3
9	Расчет	Аренда Жилы				1,93	1,93
10	Расчет	Перевозка рабочих				0,62	0,62
		Итого по Главе 9	1,1	0	0	13,02	14,12
		Итого по Главам 1-9	231,46	0	2,46	13,02	246,94
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,284516	5,284516
		Итого по Главе 10				5,284516	5,284516
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 152586/3,13					
13	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 25087/3,19					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	231,46	0	2,46	18,304516	252,224516
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,94		0,07	0,39403548	7,40403548
		Итого Непредвиденные затраты	6,94		0,07	0,39403548	7,40403548
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1518,608	0	9,6646	140,8000926	1669,072693
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	2299,70189	0	14,63557342	213,2204224	2527,557866
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1809,791323	0	10,2448014	149,2542657	1769,29062

1,055	1,047	1
-------	-------	---

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" в _____ 2011 г.
Сводный сметный расчет в сумме 116,45 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ » _____ 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-315 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-222 от ПС "Паромийская" Ипатовского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-00-01	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяг. 0,2 км.	21,03		8,38		29,42
2	02-00-02	Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.	10,18		58,23		68,41
		Итого по Главе 2	31,21		66,62		97,83
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	31,21		66,62		97,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,78				0,78
		Итого по Главе 8	0,78				0,78
		Итого по Главам 1-8	31,99		66,62		98,61
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,13				0,13
5	Письмо Госстрой №1336-БК 1-Д от 10.10.01г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,72	0,72
6	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
7	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,16	0,16
		Итого по Главе 9	0,13			0,88	1,01
		Итого по Главам 1-9	32,12	0	66,62	0,88	99,62
Глава 10. Содержание службы заказчика, Строительный контроль.							
8	Постановление № 488 от 21.08.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,131868	2,131868
		Итого по Главе 10				2,131868	2,131868
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета ПИР	Проектные работы 22905/3 13/1.193					
10	Смета ПИР	Изыскательские работы 7091/3 19/1.200					
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектом 33,75%					
12		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12	32,12	0	66,62	3,011868	101,751868
Непредвиденные затраты							
13	МДС-81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,96		2	0,06875804	3,02875804
		Итого Непредвиденные затраты	0,96	0	2	0,06875804	3,02875804
		Всего по сводному расчету	33,08	0	68,62	3,08062404	104,780624
		Всего по сводному расчету	35,08	0	68,62	3,08062404	104,78
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	8,37	8,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	210,7196	0	0	23,19709902	233,916999
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г: (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	304,7783477	0	0	33,55157048	338,3299182
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	213,3448434	0	0	23,48009934	236,8249427

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик ЗАО "Ставропольский бройлер" (наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 248,68 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

16-42 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-461 от ПС "Бурлацкая" Благодненского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2009 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	4,25				4,25
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	4,25				4,25
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Реконструкция ВЛ 10 кВ прот. 0,285 км/в т.ч. совместный подвес с ВЛ 0,4 кВ)	140	0,08	2,92		143
3	02-00-02	Установка МТП 10-0,4 кВ мощностью 100 кВА	13,01		45,02		58,03
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	153,01	0,08	47,94		201,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	157,26	0,08	47,94		205,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,93				3,93
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3,93				3,93
		Итого по Главам 1-8	161,19	0,08	47,94		209,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,64				0,64
6		температурный коэффициент К=1,2	0,13				0,13
7	Письмо Госстроя №1335-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ 2,17%				3,62	3,62
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,54	0,54
10	Расчет № 2	Затраты на командировочные расходы				4,8	4,8
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				1,75	1,75
12	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				2,52	2,52
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,77	0	0	13,23	14
		Итого по Главам 1-9	161,96	0,08	47,94	13,23	223,21
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 г.) 2,14%				4,778694	4,778694
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				4,778694	4,778694
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ГИР	Проектные работы 60557,77/3 84					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	161,96	0,08	47,94	18,006694	227,956694
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-35-2004 п. 4.06	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,86		1,44	0,43180082	6,73180082
		Итого "Непредвиденные затраты"	4,86	0	1,44	0,43180082	6,73180082
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	166,820	0,080	49,38	18,43829462	234,71829468
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1062,8434	0,5096	186,6316	155,530068	1407,314668
		Индекс-дефлятор Инфляционного от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1671,971626	0,801806813	208,7945042	244,7122627	2214,280424
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020г)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1170,39029	0,581286168	207,756163	171,2965979	1649,996297

254,8501 0,359571

0,015843	0,002598
15,84269	2,5958
7,53	13,98
119,2955	36,23458

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

1,573408

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 200,67 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-48 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-293 от ПС "Пылан" Илевского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	2,18				2,18
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	2,18				2,18
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 10 кВ прол. 0,6 км	77,06	0,2	9,2		86,48
3	02-00-02	Строительство ВЛ 0,4 кВ прол. 0,05 км	13,39	0,94	2,46		16,79
4	02-00-03	Установка МТП 10-0,4 кВ мощностью 160 кВА	15,02		43,27		58,29
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	105,49	1,14	54,93		161,56
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	107,67	1,14	54,93		163,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,69	0,03			2,72
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	2,69	0,03			2,72
		Итого по Главам 1-8	110,36	1,17	54,93		166,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,44				0,44
7		температурный коэффициент K=1,2	0,09				0,09
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,5	2,5
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,26	0,26
10	Расчет № 2	Затраты на командирование				3,39	3,39
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				1,23	1,23
12	08-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				1,39	1,39
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,53			8,77	9,3
		Итого по Главам 1-9	110,89	1,17	54,93	8,77	175,76
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 458 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,761264	3,761264
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				3,761264	3,761264
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ГИР	Проектные работы 40000/3,64					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	110,89	1,17	54,93	12,531264	179,521264
Налоговые и обязательные платежи							
17	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,33	0,04	1,65	0,30093792	5,32093792
		Итого "Непредвиденные затраты"	3,33	0,04	1,65	0,30093792	5,32093792
		Всего по сводному расчету	114,22	1,21	56,58	12,83220182	184,8422018
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	727,5814	7,7077	216,1356	105,8323115	1057,257011
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1144,782533	12,1273583	340,0695231	186,5174255	1663,49684
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	801,3477732	8,489160611	230,0469661	118,8621979	1164,447788

260,9658 0,364556

0,011401	0,001432
11,4005	1,4317
7,53	13,06
85,84578	18,98653

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

1.573408

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" с _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 685,65 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-105 Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ Ф-163 (установка дополнительного ТП 10/0,4 кВ в с. Старомарьинки для разгрузки ТП-15/163) Греческого района Ставропольского края
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

535,2179 0,726799

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	8,32				8,32
		Итого по Главе 1	8,32				8,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 1,78 км	244,38	0,88	14,84		260,1
3	02-00-03	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА	11,38	0,41	45,88		57,45
4	02-00-04	Установка КТПН 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА	6,82		63,75		70,57
5	02-00-05	Устройство входов в здание	3,41	183,53	23,75		180,69
6	02-00-06	Отрежкование газопровода	8,22				8,22
7	02-00-07	Приобретение инструментов для монтажа СИП			38,9		38,9
		Итого по Главе 2	272,01	184,82	188,9		585,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	280,33	184,82	188,9		602,05
Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	7,01	3,37			10,38
		Итого по Главе 8	7,01	3,37			10,38
		Итого по Главам 1-8	287,34	188,19	188,9		612,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,15	0,55			1,7
10		температурный коэффициент К=1,2	0,23	0,11			0,34
11	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,56	9,56
12	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
13	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,18	1,18
		Итого по Главе 9	1,38	0,66	0	10,72	12,76
		Итого по Главам 1-9	288,72	188,85	188,9	10,72	625,19
Глава 10. Содержание службы заказчика, Строительный контроль							
14	Постановление № 468 от 21.08.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				13,379066	13,379066
		Итого по Главе 10				13,379066	13,379066
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ПИР	Проектные работы 79881,02/3,46					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	288,72	188,85	188,9	24,099066	638,569066
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	8,66	4,17	5,81	0,43617198	18,87817198
		Итого непредвиденные затраты	8,66	4,17	5,81	0,43617198	18,87817198
		Итого с непредвиденными	297,38	193,02	194,71	24,53523798	657,445238
		Всего по сводному расчету	297,38	193,02	194,71	24,53523798	657,445238
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	8,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1894,3196	911,0374	735,3682	184,750342	3725,468542
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	2988,846594	1379,628206	1113,834087	279,7764207	5641,885306
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2006,052016	865,7307442	779,5438806	189,8434945	3948,179716

1,055	1,047	1
-------	-------	---

1,514340

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Маликов

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

Утвержден" « _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 217,81 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм
(ссылка на документ об утверждении)

с « _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-109 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-166 от ПС "Ставрополь-330" (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП В/166, 12/166 в с. Надежда ул. Радольная. Военный городок Шлаковского района)
(наименование строий)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительны х работ	монтажны х работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка деревьев	0,32				0,32
		Итого по Главе 1	0,32				0,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяг. 0,45 км	83,41		21,35		104,76
3	ЛС 02-00-03	Установка МТП 100,4 кВ, мощностью 160 кВА	10,71	0,43	50,09		61,23
4	ЛС 02-00-04	Ограждение газопровода	3,15				3,15
		Итого по Главе 2	97,27	0,43	71,44		169,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по главам 1-7	97,59	0,43	71,44		169,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,44	0,01			2,45
		Итого по Главе 8	2,44	0,01			2,45
		Итого по главам 1-8	100,03	0,44	71,44		171,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,4				0,4
7		температурный коэффициент К=1,2	0,08				0,08
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,26	2,26
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,31	0,31
		Итого по Главе 9	0,48	0	0	2,57	3,05
		Итого по главам 1-9	100,51	0,44	71,44	2,57	174,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,744144	3,744144
		Итого по Главе 10				3,744144	3,744144
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 79961,0213,46					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по главам 1-12	100,51	0,44	71,44	6,314144	178,704144
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,02	0,01	2,14	0,12162432	5,29162432
		Итого Непредвиденные затраты	3,02	0,01	2,14	0,12162432	5,29162432
		Итого с непредвиденными	103,53	0,45	73,58	6,43576832	183,9957683
		Всего по сводному расчету	103,53	0,45	73,58	6,43576832	183,9957683
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	659,4861	2,8665	281,0756	48,46133545	991,8895354
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г.)	953,8604092	4,146017426	406,5391019	70,09298492	1434,638513
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	667,7022884	2,902212188	284,5773714	46,09508944	1004,246969

262,3056 0,340208

1,055	1	1
-------	---	---

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)

"Утвержден" с _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 98,5 тыс. руб.
в том числе возмездных сумм _____ (ссылка на документ об утверждении)

с _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12.108 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС "Ставрополь-330" (установка дополнительной ТП в с. Надежда для разгрузки ТП 13/166,34/166 в с. Надежда Шпаковского района)

(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы	0,13				0,13
		Итого по Главе 1	0,13				0,13
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяг. 0,005 км	2,72		2,15		4,87
3	ЛС02-00-03	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА	11,11		45,66		56,77
		Итого по Главе 2	13,83		47,81		61,64
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	13,96		47,81		61,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,35				0,35
		Итого по Главе 8	0,35				0,35
		Итого по Главам 1-8	14,31		47,81		62,12
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,06				0,06
6		температурный коэффициент Кс1,2	0,01				0,01
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,32	0,32
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,06	0,06
		Итого по Главе 9	0,07	0	0	0,4	0,47
		Итого по Главам 1-9	14,38	0	47,81	0,4	62,59
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,339426	1,339426
		Итого по Главе 10				1,339426	1,339426
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 79661,02/3,46					
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
13		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12	14,38	0	47,81	1,739426	63,929426
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,43		1,43	0,04258278	1,90258278
		Итого непредвиденные затраты	0,43	0	1,43	0,04258278	1,90258278
		Итого с непредвиденными	14,81	0	49,24	1,78200878	65,83200878
		Всего по сводному расчету	14,81	0	49,24	1,78200878	65,83200878
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	94,3397	0	188,0968	13,41852611	295,8550261
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	148,4348566	0	295,9530455	21,11281888	465,500721
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	103,9043998	0	207,1671318	14,77897321	325,8506047

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 1 417,16 тыс. руб.
в том числе возмратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-42 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС "Южная" (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП 9/170, 8/170 в г. Ставрополь ул. Роз).
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	3,18				3,18
		Итого по Главе 1	3,18				3,18
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 1,03 км (в т.ч. 10/0,4 0,92 км)	247,55		30,54		278,09
3	02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 1,07 км	92,21	7,14	2,32		101,67
4	02-00-04	Установка КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА (с трансформатором 250 кВА)	5,21	0,83	112,58		118,62
5	02-00-05	Устройство вводов в здание		295,78	114,23		409,99
6	02-00-06	Отражение газопровода	4,96				4,96
7	02-00-07	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 0,033 км	14,62				14,62
8	02-00-08	Установка вакуумного реклоузера РВА/TEL-15,5-16/30-204 У1	8,49	2,1	144,98		155,57
		Итого по Главе 2	373,04	305,83	404,65		1083,52
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	376,22	305,83	404,65		1086,7
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	9,41	7,85			17,06
		Итого по Главе 8	9,41	7,85			17,06
		Итого по Главам 1-8	385,63	313,48	404,65		1103,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	09-00-09	Приобретение инструментов для монтажа СИП			79,29		79,29
11	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,54	1,25			2,79
12		температурный коэффициент К=1,2	0,31	0,25			0,56
13	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				15,7	15,7
14	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
15	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,71	0,71
16	09-00-10	Пуско-наладочные работы вакуумного реклоузера РВА/TEL-15,5-16/30-204 У1				3,38	3,38
		Итого по Главе 9	1,85	1,5	79,29	19,79	102,43
		Итого по Главам 1-9	387,48	314,98	483,94	19,79	1206,19
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
17	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				25,812466	25,812466
18		Содержания дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				24,1238	24,1238
		Итого по Главе 10				49,936266	49,936266
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
19	Смета ПИР	Проектные работы 322199/3.58/1.193					
20	Смета ПИР	Изыскательские работы 17631/3.64/1.266					
21	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
22		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	387,48	314,98	483,94	89,726266	1256,126266
Непредвиденные затраты							
23	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	11,62	9,45	14,52	1,62078798	37,21078798
		Итого непредвиденные затраты	11,62	9,45	14,52	1,62078798	37,21078798
		Итого с непредвиденными	399,1	324,43	498,46	71,34705398	1293,337054
		Всего по сводному расчету	399,1	324,43	498,46	71,34705398	1293,337054
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2542,267	2066,6191	1904,1172	559,6287185	7072,632018
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г.)	3677,056789	2988,094297	2754,056547	809,4297642	10229,6374
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2573,938752	2982,368008	1927,890583	566,6008349	7180,746178

468,5304 0,613696

67,86565	3,4814
7,53	13,96
511,0284	48,60034

1,055	1	1
-------	---	---

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

ЗаказчикОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 312,38 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-106 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-135 от ПС "Промкомплекс" (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП 28/135 в с. Верхнерусское Шлаковского района)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительны х работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	0,77				0,77
		Итого по Главе 1	0,77				0,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 0,44 км	117,63	0,09	29,89		147,61
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	0,57	22,96	5,95		29,5
4	ЛС 02-00-04	Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА	10,75	0,41	46,15		57,31
5	ЛС 02-00-05	Ограждение газопровода	18,62				18,62
		Итого по Главе 2	147,57	23,48	81,99		253,04
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	148,34	23,48	81,99		253,81
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,71	0,59			4,3
		Итого по Главе 8	3,71	0,59			4,3
		Итого по Главам 1-8	152,05	24,07	81,99		258,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,61	0,1			0,71
8		температурный коэффициент К=1,2	0,12	0,02			0,14
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				3,96	3,96
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,04	1,04
		Итого по Главе 9	0,73	0,12	0	5	5,85
		Итого по Главам 1-9	152,78	24,19	81,99	5	263,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,648744	5,648744
		Итого по Главе 10				5,648744	5,648744
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 79861,02/3,46					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	152,78	24,19	81,99	10,648744	269,608744
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-1.89 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,58	0,73	2,46	0,20066232	7,97066232
		Итого Непредвиденные затраты	4,58	0,73	2,46	0,20066232	7,97066232
		Итого с непредвиденными	157,36	24,92	84,45	10,84940632	277,5794063
		Всего по сводному расчету	157,36	24,92	84,45	10,84940632	277,5794063
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1002,3832	158,7404	322,599	81,69802959	1565,41863
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	1449,616227	229,5972317	466,5972704	118,1626242	2264,173353
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1014,871359	160,7180622	326,6180693	82,7138696	1684,921347

247,3822 0,317676

1,055	1	1
-------	---	---

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

« Утвержден »
201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 346.42 тыс. руб.
в том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-107 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-161 от ПС "Ставрополь-330" (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП 2/161, 3/161 в х.Ташла (Шаповского района)

(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительны х работ	монтажны х работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Обрезка крои деревьев	0,61				0,61
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы	4,12				4,12
		Итого по Главе 1	4,73				4,73
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 0,56 км	73,76	0,25	10,12		84,13
4	ЛС 02-00-04	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 0,02 км	10,58		13,62		24,2
5	ЛС 02-00-05	Устройство вводов в здания	0,76	30,14	0,19		31,09
6	ЛС 02-00-06	Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА	10,71	0,41	37,55		48,67
		Итого по Главе 2	95,81	30,8	61,48		188,09
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	100,54	30,8	61,48		192,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,51	0,77			3,28
		Итого по Главе 8	2,51	0,77			3,28
		Итого по Главам 1-8	103,05	31,57	61,48		196,1
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,41	0,13			0,54
9		температурный коэффициент К=1,2	0,08	0,03			0,11
10	Письмо Гострой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				3,02	3,02
11	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
12	ЛС 09-00-07	Приобретение инструментов для монтажа СИП			96,19		96,19
13	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,67	0,67
		Итого по Главе 9	0,49	0,16	96,19	3,69	100,53
		Итого по Главам 1-9	103,54	31,73	157,67	3,69	296,63
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				6,347882	6,347882
		Итого по Главе 10				6,347882	6,347882
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ПИР	Проектные работы 79661,02/3,46					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	103,54	31,73	157,67	10,037882	302,977882
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,11	0,95	4,73	0,21053648	9,00053646
		Итого Непредвиденные затраты	3,11	0,95	4,73	0,21053648	9,00053646
		Итого с непредвиденными	106,65	32,68	162,4	10,24841848	311,9784185
		Всего по сводному расчету	106,65	32,68	162,4	10,24841848	311,9784185
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	679,3605	208,1716	620,368	77,170591	1585,070691
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1068,911374	327,5389002	976,0820916	121,4208399	2493,963206
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	748,237982	226,2772302	883,2644641	84,90458791	1744,774344

214,2754 0,29933

1,055 1,047 1,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков


"Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ Ф-100 от ПС 35/10 "Кузультинская" в с. Кузульты Грачевского района"
 (наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР №01-00-01	Демонтажные работы	63,85				63,85
		Итого по Главе 1	63,85	0,00	0,00		63,85
Глава 2. Основание объектов строительства							
2	ЛСР №02-00-01	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ Ф-100 от ПС Кузультинская, протяженностью 8,39 км	637,26	0,36	238,39		876,01
3	ЛСР №02-00-02	Устройство входов в здания	2,35	46,92			49,27
4	ЛСР №02-00-04	Установка блока управления и вакуумному разъединителю		0,93	63,23		64,16
5	ЛСР №02-00-01	Приобретение инструментов для монтажа СИП			116,94		116,94
		Итого по Главе 2	639,61	48,21	418,56		1106,38
		Итого по Главам 1-2	703,46	48,21	418,56		1170,23
Глава 3. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	17,59	1,21			18,79
		Итого по Главе 3	17,59	1,21			18,79
		Итого по Главам 1-3	721,04	49,41	418,56		1189,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Противопожарные работы в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4% с коэффициентом 1,2	3,46	0,24			3,70
8	Письмо Госстроя №1336 ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				16,72	16,72
9	Расчет	Затраты на перевозку рабочих					0,00
10	ЛСР	Пуско-наладочные работы разъединителю				3,38	3,38
11	Расчет	Конфайловские расходы (4723,0281*55				32,47	32,47
		Итого по Главе 9	3,46	0,24	0,00	52,57	56,27
		Итого по Главам 1-9	724,51	49,65	418,56	52,57	1245,28
Глава 10. Сметная стоимость закупок, Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010	О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 1,93%				24,03	24,03
		Итого по Главе 10				24,03	24,03
		Итого по Главам 1-10	724,51	49,65	418,56	76,60	1269,32
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	МДС -81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%					
13	Договор	Проектные работы					
14	Письмо заказчика	Экспертная проектная 8,77%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	724,51	49,65	418,56	76,60	1269,32
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные работы и затраты 3%	21,74	1,49	12,56	1,80	37,58
		Итого непредвиденные затраты	21,74	1,49	12,56	1,80	37,58
		Итого с непредвиденными	746,24	51,14	431,12	78,40	1306,90
Итого по смете							
		Индекс изъятия	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	4 733,55	325,77	1 646,862	612,73	7 338,92
		Индекс-коэффициент Индексомаркетинга от 2012г. (2012/2013/2014/2015/2016/2017)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в текущих ценах года окончания строительства (2017г.)	6 516,96	446,62	2 257,79	840,04	10 061,41
		Коэффициент снижения количественных затрат, (2017 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения количественных затрат	4 561,87	312,63	1 580,45	588,03	7 042,98

74,91807038	3,4814
7,53	13,96
584,13307	48,80034

Составила (сметчик):



М.А.Боброва

Проектировщик (начальник ОКС):



Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден" в 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 779,25 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

к 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
11-81 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-265 ПС 35/10 "с-з №8" Курского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	24,13				24,13
		Итого по Главе 1	24,13				24,13
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-265, протяженностью 4,105 км	462,61				462,61
		Итого по Главе 2	462,61				462,61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	486,74				486,74
Глава 8. Военные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	12,17				12,17
		Итого по Главе 8	12,17				12,17
		Итого по Главам 1-8	498,91				498,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2				2
5		температурный коэффициент Кт1,2	0,4				0,4
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,2	11,2
7	Письмо заказчика	Средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет № 1	Затраты на командирование рабочих				13,26	13,26
9	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				4,82	4,82
10	Расчет № 2	Затраты на перевозку рабочих				1,41	1,41
		Итого по Главе 9	2,4			30,69	33,09
		Итого по Главам 1-9	501,31			30,69	532
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.05.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				11,3848	11,3848
		Итого по Главе 10				11,3848	11,3848
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 136468/3.13				0	0
13	Смета ПИР	Изыскательские работы 361830/3.19				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 29,25%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	501,31			42,0748	543,3848
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного строительства 3%	15,04			0,926244	15,966244
		Итого Непредвиденные затраты	15,04			0,926244	15,966244
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,33	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3 289,15	0,00	0,00	323,80	3 612,95
		Индекс-коэффициент Индекскоэффициент от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,037
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах гола строительства (2021 г.)	5 382,18	0,00	0,00	529,84	5 912,03
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3 767,33	0,00	0,00	370,89	4 138,22

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)
"Утвержден" в _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 997,19 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-104 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф-150 от ПС "Пригородная" (совместным подвесом ВЛ 0,4 кВ) в с.Татарка, Шпаковского района Ставропольского края
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительными работами	монтажными работами	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Вырубка деревьев	2,01				2,01
2	ЛС01-00-02	Демонтажные работы	18,18				18,18
3	ЛС01-00-03	Демонтаж КТП мощностью 160 кВА	1,39				1,39
		Итого по Главе 1	21,56				21,56
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС02-00-04	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяженностью 3,23км (с совместным подвесом 0,225 км)	599,55	1,11	92,13		692,79
5	ЛС02-00-05	Устройство вводов в здание		3,28			3,28
6	ЛС02-00-06	Отражение газопровода	19,22				19,22
7	ЛС02-00-07	Установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 160кВА	4,82				4,82
		Итого по Главе 2	623,59	4,39	92,13		720,11
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	645,15	4,39	92,13		741,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	16,13	0,11			16,24
		Итого по Главе 8	16,13	0,11			16,24
		Итого по Главам 1-8	661,28	4,5	92,13		757,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,65	0,02			2,67
10		температурный коэффициент К=1,2	0,53				0,53
11	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				14,95	14,95
12	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
13	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,08	1,08
14	ЛС09-00-06	Приобретение инструментов для монтажа СИП			24,09		24,09
		Итого по Главе 9	3,18	0,02	24,09	16,03	43,32
		Итого по Главам 1-9	664,46	4,52	116,22	16,03	801,23
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
15	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				17,146322	17,146322
		Итого по Главе 10				17,146322	17,146322
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	Смета ГИР	Предпроектные работы 58734/3,53				0	0
17	Смета ГИР	Проектные работы 301435,09/3,46				0	0
18	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
19							
20		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	664,46	4,52	116,22	33,176322	818,376322
Непредвиденные затраты							
21	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	19,93	0,14	3,49	0,54678966	24,10678966
		Итого Непредвиденные затраты	19,93	0,14	3,49	0,54678966	24,10678966
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	4 359,36	29,68	457,29	253,94	5 100,48
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	7 133,75	48,57	748,29	415,53	8 346,14
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	4 993,63	34,60	573,80	290,87	5 842,29

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 140,08 тыс. руб.
в том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-12 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф-131 от ПС "Донская" (установка доп. ТП 10/0,4 для разгрузки ТП-8/132 в с. Донском Труновского района, строительство ВЛ-10 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ)
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-00-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ, протяг. 0,133 км	17,36	0,06	3,56		20,98
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяг. 0,02 км	8,76	0,3	2,09		11,15
3	ЛС 02-00-03	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА	11	0,03	58,44		69,47
		Итого по Главе 2	37,12	0,39	64,09		101,6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	37,12	0,39	64,09		101,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,93	0,01			0,94
		Итого по Главе 8	0,93	0,01			0,94
		Итого по Главам 1-8	38,05	0,4	64,09		102,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,15				0,15
6		температурный коэффициент К=1,2	0,03				0,03
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Промия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,86	0,86
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,17	0,17
		Итого по Главе 9	0,18			1,03	1,21
		Итого по Главам 1-9	38,23	0,4	64,09	1,03	103,75
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,22025	2,22025
11		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				2,075	2,075
		Итого по Главе 10				4,29525	4,29525
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ГИР	Проектные работы 70338,98/3,58				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	38,23	0,4	64,09	5,32525	108,04525
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,15	0,01	1,92	0,1339575	3,2139575
		Итого Непредвиденные затраты	1,15	0,01	1,92	0,1339575	3,2139575
		Итого с непредвиденными	39,38	0,41	66,01	5,4592075	111,2592075
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв.2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	250,83	2,61	252,16	41,11	546,73
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021	410,48	4,27	412,62	67,27	894,64
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)					
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	287,33	2,99	284,83	47,09	424,23

357,4949

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Утвержден " " 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 504,72 тыс. руб.
в том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

№ " " 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-13 Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-134 от ПС Донская (установка доп. ТП 10/0,4 для разгрузки ТП-2/133 в с. Донском Труновского района, строительство ВЛ-10 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ)

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ от ТП 2/133	6,51				6,51
		Итого по Главе 1	6,51				6,51
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Строительство ВЛ 0,4 кВ, прот. 1,145 км	153,9	0,51	3,56		157,97
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 0,48 км	71,46	0,32	14,05		85,83
4	ЛС 02-00-04	Устройство вводов в здания		53,93	21,87		75,8
5	ЛС 02-00-05	Установка МТП 100,4 кВ, мощностью 250 кВА	10,92	0,03	58,44		69,39
6	ЛС 02-00-06	Ограждение газопровода	5,68				5,68
		Итого по Главе 2	241,96	54,79	97,92		394,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	248,47	54,79	97,92		401,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	6,21	1,37			7,58
		Итого по Главе 8	6,21	1,37			7,58
		Итого по Главам 1-8	254,68	56,16	97,92		408,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,02	0,22			1,24
9		температурный коэффициент К=1,2	0,2	0,04			0,24
10	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				6,88	6,88
11	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,27	1,27
		Итого по Главе 9	1,22	0,26		8,25	9,73
		Итого по Главам 1-9	255,9	56,42	97,92	8,25	418,48
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,955686	8,955686
14		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				8,3698	8,3698
		Итого по Главе 10				17,325486	17,325486
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ГИР	Проектные работы 105214/3,58				0	0
16	Смета ГИР	Инженерно геодезические работы 24447,02/3,64				0	0
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
18		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	255,9	56,42	97,92	25,575486	435,815486
Непредвиденные затраты							
19	МДС-81-35-2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,68	1,69	2,94	0,55786458	12,86786458
		Итого Непредвиденные затраты	7,68	1,69	2,94	0,55786458	12,86786458
		Итого с непредвиденными	263,58	58,11	100,86	26,13335068	448,6833506
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 679,00	370,16	385,29	196,78	2 631,23
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плывовая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	2 747,43	605,71	630,46	322,01	4 305,61
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021г.)					0,70
		Плывовая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 923,20	424,00	441,32	225,40	3 013,92

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Маликов

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" с _____ 2012 г.

Сводный сметный расчет в сумме 383,57 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)

с _____ 2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-92 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-137 от ГПС 110/35/10 кВ Донская (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-5/137) в с. Донское Труновского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	10,53				10,53
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	0,75				0,75
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	11,28				11,28
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 0,875 км	115,68		1,25		116,93
4	ЛС 02-00-04	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот 0,255 км	23,15		6,53		29,68
5	ЛС 02-00-05	Устройство вводов в здание		20,44			20,44
6	ЛС 02-00-06	Установка МТП 100, 4 кВ, мощностью 250 кВА	11,88		59,92		71,8
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	150,71	20,44	67,7		238,85
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	161,99	20,44	67,7		250,13
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	4,05 2,5%СДЛ С	0,51 2,5%СДЛ М			4,56
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	4,05	0,51			4,56
		Итого по Главам 1-8	166,04	20,95	67,7		254,69
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,66 0,4%ГЛ.С:ГВ.С	0,08 0,4%ГЛ.М:ГВ.М			0,74
9		температурный коэффициент К=1,2	0,13 20%-3.С	0,02 20%-3.М			0,15
10	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				4,20	4,2
11	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,34	0,34
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,79	0,1		4,54	5,43
		Итого по Главам 1-9	166,83	21,05	67,7	4,54	260,12
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,566568	5,566568
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."				5,566568	5,566568
Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ГИР	Проектные работы 208,504/3,35				0	0
15	Смета ГИР	Предпроектные работы 48,496/3,42				0	0
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
17		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы."				0	0
		Итого по Главам 1-12	166,83	21,05	67,7	10,11	265,69
Непредвиденные затраты							
18	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	5	0,63	2,03	0,17719704	7,83719704
		Итого "Непредвиденные затраты"	5	0,63	2,03	0,17719704	7,83719704
Налоги и обязательные платежи							
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	1 094,56	138,10	266,37	77,44	1 576,46
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	1 791,07	225,98	435,87	126,71	2 579,64
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат (2021 г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 223,75	158,19	305,11	88,70	1 895,75

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" с _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 193,34 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)

с _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-14 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-259 от ЛЭС "Труновская" (установка доп. ТП 10/0,4 для разгрузки ТП-9/250 в с. Труновское Труновского района, строительство ВЛ-10 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ)
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Вывозка дересьяе	0,14				0,14
2	01-00-02	Обреза крои дересьяе	6,39				6,39
		Итого по Главе 1	6,53				6,53
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протя. 0,36 км	42,98		11,98		54,96
4	02-00-04	Строительство ВЛ 0,4 кВ, протя. 0,07 км	13,65		4,75		18,4
5	02-00-05	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА	10,49	0,03	50,32		70,84
		Итого по Главе 2	67,12	0,03	76,75		143,9
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	73,65	0,03	76,75		150,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,84				1,84
		Итого по Главе 8	1,84				1,84
		Итого по Главам 1-8	75,49	0,03	76,75		152,27
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Проектирование работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ	0,3				0,3
8		температурный коэффициент К=1,2	0,06				0,06
9	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,7	1,7
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,3	0,3
		Итого по Главе 9	0,36			2	2,36
		Итого по Главам 1-9	75,85	0,03	76,75	2	154,63
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.08.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,309082	3,309082
		Итого по Главе 10				3,309082	3,309082
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ГИР	Проектные работы 63830,51/3,58/1,193				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	75,85	0,03	76,75	5,309082	157,939082
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,28		2,3	0,10627246	4,68827246
		Итого Непредвиденные затраты	2,28		2,3	0,10627246	4,68827246
		Итого с непредвиденными	78,13	0,03	79,05	5,41735446	162,6273545
		Индекс: изменение сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	497,69	0,19	301,97	40,79	840,64
		Индекс: дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планиовая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	814,39	0,31	494,13	66,75	1 375,58
		Коэффициент списания неиспользованных затрат, (2021 г)					0,70
		Планиовая стоимость объекта с учетом списания неиспользованных затрат	370,07	0,22	345,89	46,73	762,91

1,0551,0471,0391,040

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

Заказчик _____ (наименование организации)
"Утвержден" « » _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 1 226 930,4 руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Ремонтно-строительные работы в здании ВЛ-10 кВ Ф-242 ПС Озёрского Букеевского района»
(наименование объекта)


Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Выполнение работ	1 396,59				1 396,59
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы	8 844,00				8 844,00
		Итого по Главе 1	10 240,59				10 240,59
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-01	Пуско-наладочные работы вакуумного деаэрозатора				6 045,26	6 045,26
4	ЛС 02-00-02	Ремонтно-строительные работы ВЛ 10 кВ	195 717,00	1 608,00	2 461,00		199 806,00
5	ЛС 02-00-03	Установка вакуумного деаэрозатора	27 916,89	10 416,34	1 003 852,14		1 042 185,37
		Итого по Главе 2	133 653,89	12 024,34	1 006 313,14	6 045,26	1 158 036,63
Глава 3. Благоустройство территории							
		Итого по Главе 3					
		Итого по Главам 1-3	143 894,48	12 024,34	1 006 313,14	6 045,26	1 168 277,22
Глава 4. Вспомогательные здания и сооружения							
6	ГСН-41-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3 597,36	390,61			3 897,97
		Итого по Главе 4	3 597,36	390,61			3 897,97
		Итого по Главам 1-4	147 491,84	12 324,95	1 006 313,14	6 045,26	1 172 175,19
Глава 5. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-41-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	589,97	49,30			639,27
8		коэффициент К=1,2	117,99	9,86			127,85
9	Письмо заказчика	Средства на возмещение затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных машин 1%					
10	Технико-экономическое предложение №05К34140139.01 от 26.08.2014	Работы по настройке программ ЭНТЕК				16 654,09	16 654,09
		Итого по Главе 5	707,96	59,16		16 654,09	17 421,21
		Итого по Главам 1-5	148 199,80	12 384,11	1 006 313,14	22 699,35	1 189 596,40
Глава 12. Прочие работы и вспомогательные работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	148 199,80	12 384,11	1 006 313,14	22 699,35	1 189 596,40
Непредвиденные затраты							
11	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного назначения 1%	4 445,99	371,52	30 189,39	680,98	35 687,89
		Итого непредвиденные затраты	4 445,99	371,52	30 189,39	680,98	35 687,89
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	972,35	81,25	3 959,44	216,09	5 229,14
		Индекс-коэффициент Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 г.)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	1 591,11	132,96	6 479,01	353,60	8 556,67
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат (2021 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения затрат	1 113,77	98,07	4 535,31	247,52	5 989,47

17,15	8,226618
7,53	13,98
129,17	86,82358

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

 М.А. Боброва

Проверил (личным ОКС):

 Н.В. Мажук

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 85,03 тыс. руб.
в том числе возмездных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-43 Реконструкция ВЛ -10 кВ Ф-443 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-00-01	Строительство ВЛ 10 кВ прот. 0,005 км	1,51		1,76		3,27
2	02-00-02	Установка МТП 10-0,4 кВ, мощностью 160 кВА	10,64		52,09		62,73
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	12,15		53,85		66
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	12,15		53,85		66
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,3				0,3
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,3				0,3
		Итого по Главам 1-8	12,45		53,85		66,3
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,05				0,05
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,28	0,28
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,1	0,1
9	Расчет № 2	Затраты на командирование				0,88	0,88
10	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				0,32	0,32
11	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,13	0,13
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,06	0	0	1,71	1,77
		Итого по Главам 1-9	12,51	0	53,85	1,71	68,07
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,456698	1,456698
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1,456698	1,456698
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 34000/3,64					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	12,51	0	53,85	3,166898	69,526698
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п. 4.06	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,3753	0	1,6155	0,08660094	2,07740094
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,3753	0	1,6155	0,08660094	2,07740094
		Индиксы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	82,08	0,00	211,88	25,36	319,32
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,049	1,037
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	134,31	0,00	346,71	41,49	522,51
		Коэффициент снижения неустойчивых затрат, (2021 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта в текущих ценах (с учетом снижения неустойчивых затрат)	94,02	0,00	242,69	29,05	365,76

3,119399	0,1339
7,53	13,96
23,46907	1,869244

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" в _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 169,14 тыс.руб.
В том числе возмездных сумм
(ссылка на документ об утверждении)

" _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10% от ЛС "Сунгорская" Предгорного района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2008 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка деревьев	0,02				0,02
2	ЛС 01-00-02	Лесомонтажные работы	0,53				0,53
		Итого по Главе 1	0,55				0,55
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяг. 0,05 км.	18,1	1,33			19,43
4	ЛС 02-00-04	Строительство МТП 10,04 кВ	10,24		95,83		106,07
		Итого по Главе 2	28,34	1,33	95,83		125,5
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	28,89	1,33	95,83		126,05
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,72	0,03			0,75
		Итого по Главе 8	0,72	0,03			0,75
		Итого по Главам 1-8	29,61	1,36	95,83		126,8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,12	0,01			0,13
7		температурный коэффициент К=1,2	0,02				0,02
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.21г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,7	0,7
9	Письма заказчиков	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет	Перевозка рабочих				0,25	0,25
		Итого по Главе 9	0,14	0,01	0	0,95	1,1
		Итого по Главам 1-9	29,75	1,37	95,83	0,95	127,9
Глава 10. Содержание служб заказчика, Строительный контроль							
11	Письмо заказчика	Содержание инспекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				1,4069	1,4069
		Итого по Главе 10				1,4069	1,4069
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 34353/3.13					
13	Смета ПИР	Изыскательские работы 25647/3.19					
14	Постановление № 143 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	29,75	1,37	95,83	2,3569	129,3069
Нескорректированные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,8925	0,0411	2,8749	0,049707	3,858207
		Итого Нескорректированные затраты	0,8925	0,0411	2,8749	0,049707	3,858207
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	195,19	8,99	377,05	18,12	599,36
		Индекс-коэффициенты Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	319,40	14,71	616,99	29,65	980,75
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	223,58	10,30	431,89	20,76	686,53

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" «13» декабря 2010 г.
Сводный сметный расчет в сумме 653,79 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм

Приказ №188
(ссылка на документ об утверждении)

Начальное наименование ОАО "МРСК Северного Кавказа"
"Ставропольэнерго" ЦЭС
Ю.Г. Дурманов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10-173 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС 110/35/10 кВ "Суворовская" Предгорного района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные строительные работы							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	8,4				8,4
		Итого по Главе 1	8,4				8,4
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС 110/35/10 кВ "Суворовская" Предгорного района (смет. 3,3 км)	412,01				412,01
		Итого по Главе 2	412,01				412,01
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	420,41				420,41
Глава 8. Внешние здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	10,51				10,51
		Итого по Главе 8	10,51				10,51
		Итого по Главам 1-8	430,92				430,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Промышленность работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,72				1,72
5		температурный коэффициент К=1,2	0,34				0,34
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,68	9,68
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе страховых взносов 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,52	1,52
		Итого по Главе 9	2,06	0	0	11,2	13,26
		Итого по Главам 1-9	432,98	0	0	11,2	444,18
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Письмо заказчика	Содержание дирекции (хозяйственного надзора) строящегося предприятия 1,1%				4,88598	4,88598
		Итого по Главе 10				4,88598	4,88598
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 327335/3.13					
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 92665/3.19					
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 33,75%					
13		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12	432,98	0	0	16,08598	449,06598
Исходящие затраты							
14	МДСН-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного назначения 3%	12,9894	0	0	0,1921794	13,1815794
		Итого Непредвиденные затраты	12,9894	0	0	0,1921794	13,1815794
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	2 840,83	0,00	0,00	122,57	2 963,40
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	4 648,57	0,00	0,00	200,57	4 849,14
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3 254,00	0,00	0,00	140,40	3 394,40

Составил (сметчик):

М.А. Боброев

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 256,25 тыс.руб
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 20__ г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10-177 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС 110/10 кВ "ГНС" Предгорного района
(наименование строений)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-00-01	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС 110/10 кВ "ГНС"	0,74	0,38			1,12
2	02-00-02	Установка винтового реолузера		0,93	225,87		226,8
		Итого по Главе 2	0,74	1,31	225,87		227,92
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	0,74	1,31	225,87		227,92
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,02	0,03			0,05
		Итого по Главе 8	0,02	0,03			0,05
		Итого по Главам 1-8	0,76	1,34	225,87		227,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%		0,01			0,01
5		температурный коэффициент К=1,2					
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,05	0,05
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,04	0,04
		Итого по Главе 9	0	0,01	0	0,09	0,1
		Итого по Главам 1-9	0,76	1,35	225,87	0,09	228,07
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				2,50877	2,50877
		Итого по Главе 10				2,50877	2,50877
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 400000/3,05					
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
12		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	0,76	1,35	225,87	2,59877	230,57877
Непредвиденные затраты							
13	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,0228	0,0405	6,7761	0,0764631	6,9158631
		Итого Непредвиденные затраты	0,0228	0,0405	6,7761	0,0764631	6,9158631
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	4,99	8,86	888,71	20,14	922,70
		Индексом-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года завершения строительства (2021г.)	8,16	14,49	1 454,23	32,96	1 509,85
		Коэффициент снижения неэкспертных затрат, (2021 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения неэкспертных затрат	5,71	10,15	1 017,96	23,07	1 056,89

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):  М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):  Н.В.Малозов

"Утвержден" « » 20 г.
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 294 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм


(ссылка на документ об утверждении)

« » 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-106 от ПС "Суворовская" (разрушка Ф-108) с устройством перехода через реку Кума Предгорного района

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка и обрезка деревьев	0,99				0,99
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 0,4-10кВ	1,84				1,84
		Итого по Главе 1	2,83				2,83
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-106 от ПС Суворовская, протяженностью 0,425 км	110,69	1,43	4,61		116,73
4	ЛС 02-00-04	Устройство вводов в здание,	0,21				0,21
		Итого по Главе 2	110,9	1,43	4,61		116,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	113,73	1,43	4,61		119,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,84	0,04			2,88
		Итого по Главе 8	2,84	0,04			2,88
		Итого по Главам 1-8	116,57	1,47	4,61		122,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,47	0,01			0,48
7		температурный коэффициент К=1,2	0,09				0,09
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,65	2,65
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	ЛС 09-00-05	Приобретение инструментов для монтажа СИП			106,32		106,32
11	Расчет №1	Затраты на перевозку рабочих				0,61	0,61
		Итого по Главе 9	0,56	0,01	106,32	3,26	110,15
		Итого по Главам 1-9	117,13	1,48	110,93	3,26	232,8
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль							
12	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				2,5608	2,5608
		Итого по Главе 10				2,5608	2,5608
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 73158,3,13=23373				0	0
14	Смета ПИР	Изыскательские работы 39842,3,19=12490				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	117,13	1,48	110,93	5,8208	235,3608
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,51	0,04	3,33	0,095124	6,975124
		Итого Непредвиденные затраты	3,51	0,04	3,33	0,095124	6,975124
		Итого по Главе 13	6,37	6,37	3,82	7,53	0,005916
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г					
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	768,4768	9,6824	436,4732	44,54690772	1259,179308
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1209,12789	15,23436745	686,7505073	70,09046942	1981,203035
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	848,3893833	10,68405722	480,7263551	49,06332859	1388,842124

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"

(Инициалы и фамилия)

"Утвержден" № _____ 201 г.

Сводный системный расчет в сумме 169,14 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

201 E.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтная ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворова" Предгорного района
(по техническим условиям)

Составлена в УИХК по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Наименование сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка деревьев	0,02				0,02
2	ЛС 01-00-02	Демонтируемые работы	0,53				0,53
		Итого по Главе 1	0,55				0,55
Глава 2. Основание объектов строительства							
3	ЛС 02-00-03	Ремонтируемые ВЛ-10 кВ длиной 0,05 км.	18,1	1,33			19,43
4	ЛС 02-00-04	Строительство МТП 10,04 кВ	10,24		95,83		106,07
		Итого по Главе 2	28,34	1,33	95,83		125,5
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	28,89	1,33	95,83		126,05
Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Вспомогательные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,3%	0,72	0,03			0,75
		Итого по Главе 8	0,72	0,03			0,75
		Итого по Главам 1-8	29,61	1,36	95,83		126,8
Глава 9. Покрытие работ и затрат							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,12	0,01			0,13
7		температурный коэффициент К=1,2	0,02				0,02
8	Письмо Госстроя №1395-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Применя за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,7	0,7
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников в будущем, в том числе сметными расходами 1%				0	0
10	Расчет	Перевозка рабочих				0,23	0,23
		Итого по Главе 9	0,14	0,01		0,93	1,1
		Итого по Главам 1-9	29,75	1,37	95,83	0,93	127,9
Глава 10. Сметные сметы затрат. Строительный контроль							
11	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строительства подстанции 1,1%				1,4069	1,4069
		Итого по Главе 10				1,4069	1,4069
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 54353/2,13			0		0
13	Смета ПИР	Изыскательские работы 25647/3,19			0		0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%			0		0
15		Авторский надзор 0,2%			0		0
		Итого по Главе 12			0		0
		Итого по Главам 1-12	29,75	1,37	95,83	2,3669	129,3069
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п. 4.26	Непредвиденные затраты по объектам промышленного назначения 3%	0,89	0,04	2,87	0,049707	3,849707
		Итого Непредвиденные затраты	0,89	0,04	2,87	0,049707	3,849707
		Итого сметная стоимость	6,37	0,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	195,1788	8,8817	377,034	18,12175071	599,3142507
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,089	1,057
		Планируемая стоимость объектов в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	282,2977198	12,9908548	545,33038	28,2107428	886,8296973
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	197,8064039	9,083568222	381,731266	18,34751986	686,7867881

СОСТАВЛЕНИЕ (СМЕТКИ):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н. В. Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден в _____ 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 285,98 тыс. руб.
в том числе возвратных сумм _____

_____ 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-627 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района
(техническое строение)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	1,95				1,95
		Итого по Главе 1	1,95				1,95
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ПС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 0,33 км	36,26		5,16		41,42
3	ПС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ, длиной 0,24 км	46,56		10,44		57,02
4	ПС 02-00-04	Установка КТП М 100,4 кВ мощностью 250 кВА	6,24		75,61		81,85
		Итого по Главе 2	89,06		91,21		180,28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	91,06		91,21		182,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	2,28				2,28
		Итого по Главе 8	2,28				2,28
		Итого по Главам 1-8	93,31		91,21		184,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,37				0,37
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,09	2,09
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет № 1	Затраты на переводку рабочих				0,42	0,42
		Итого по Главе 9	0,37			2,51	2,88
		Итого по Главам 1-9	93,68		91,21	2,51	187,4
Глава 10. Содержание службы заказчика, строительный контроль							
10	Постановление № 458 от 21.05.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				4,01036	4,01036
		Итого по Главе 10				4,01036	4,01036
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ГИР	Проектные работы 176,7559,27				0	0
12	Смета ГИР	Изыскательские работы 27,2003,34				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	93,68		91,21	6,52036	191,41036
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,81		2,74	0,1329108	5,6829108
		Итого непредвиденные затраты	2,81		2,74	0,1329108	5,6829108
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	614,6413	0	356,869	50,09912912	1023,629429
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г.)	590,7811896	0	543,4830526	75,86754576	1550,131767
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	651,546832	0	590,4361366	53,10728203	1085,082231

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
"Утвержден" « 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 268,02 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10-170 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-185 от ПС 110/35/10 кВ "Суворовская" Предгорного района

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные строительные работы							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	3,01				3,01
		Итого по Главе 1	3,01				3,01
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-185 от ПС 110/35/10 кВ "Суворовская" Предгорного района, протяг. 1,955 км.	78,89				78,89
		Итого по Главе 2	78,89				78,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	81,9				81,9
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,05				2,05
		Итого по Главе 8	2,05				2,05
		Итого по Главам 1-8	83,95				83,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,34				0,34
5		температурный коэффициент К=1,2	0,07				0,07
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,89	1,89
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
		Итого по Главе 9	0,41			1,89	2,3
		Итого по Главам 1-9	84,36			1,89	86,25
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
8	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				0,94875	0,94875
		Итого по Главе 10				0,94875	0,94875
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета ПИР	Проектные работы 307616/3.13				0	0
10	Смета ПИР	Изыскательские работы 92384/3.19				0	0
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
12		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	84,36			2,83875	87,19875
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,53			0,0284625	2,5584625
		Итого непредвиденные затраты	2,53			0,0284625	2,5584625
		Индексы изменений сметной стоимости 4 кв.2012г.	6,37	8,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	553,4893	0	0	21,59011013	575,0794101
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	870,8645974	0	0	33,97005608	904,8346534
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	609,8052182	0	0	23,77903926	633,5842574

0,002867

1,0551,0471,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден " " 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 284,42 тыс руб
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

" " 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-326 от ПС "Ясная Поляна I"

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы	7,87				7,87
		Итого по Главе 1	7,87				7,87
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС02-00-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ, прот. 1,71 км.	113,39		34,73		148,12
		Итого по Главе 2	113,39		34,73		148,12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	121,26		34,73		155,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7.	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,03				3,03
		Итого по Главе 8	3,03				3,03
		Итого по Главам 1-8	124,29		34,73		159,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,5				0,5
5		температурный коэффициент К=1,2	0,1				0,1
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,79	2,79
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,3	0,3
		Итого по Главе 9	0,6			3,09	3,69
		Итого по Главам 1-9	124,89		34,73	3,09	162,71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,481994	3,481994
		Итого по Главе 10				3,481994	3,481994
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 165002/3,13				0	0
11	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 84998/3,19				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	124,89		34,73	6,571994	166,191994
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,75		1,04	0,11345982	4,90345982
		Итого Непредвиденные затраты	3,75		1,04	0,11345982	4,90345982
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,006685
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	819,4368	0	136,6414	50,34148726	1006,419667
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1289,308572	0	214,9926978	79,20767886	1583,508946
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	902,5180003	0	160,4849884	55,4453736	1118,4483623

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО "ИРСК Северного Кавказа"

Утвержден в _____ 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 223,28 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-40 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф-364 от ПС "Вознесенская" Апанасенковского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы ВЛ-10 кВ	0,78				0,78
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,78				0,78
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяг. 0,29 км	105,86	0,19	11,87		117,94
3	02-00-03	Установка МТП 10-0,4 кВ, мощностью 100 кВА	14,84		45,02		59,90
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	120,62	0,19	56,89		177,9
Глава 3. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	121,6	0,19	56,89		178,69
Глава 4. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,04				3,04
		Итого по Главе 4. "Временные здания и сооружения"	3,04				3,04
		Итого по Главам 1-4	124,64	0,19	56,89		181,72
Глава 5. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,5				0,5
6		температурный коэффициент К=1,2	0,1				0,1
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				2,8	2,8
8	Письмо заказчика	Средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,38	0,38
10	Расчет № 2	Затраты на командирование				3,37	3,37
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				1,22	1,22
12	09-00-04	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				1,12	1,12
		Итого по Главе 5. "Прочие работы и затраты"	0,8	0	0	5,59	6,49
		Итого по Главам 1-5	125,24	0,19	56,89	5,59	191,21
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 488 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				4,091894	4,091894
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				4,091894	4,091894
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ГИР	Проектные работы 53000/3,84					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	125,24	0,19	56,89	12,981894	195,301894
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-35.2004 п. 4.80	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,78	0,01	1,71	0,30545682	5,78545682
		Итого "Непредвиденные затраты"	3,78	0,01	1,71	0,30545682	5,78545682
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	129	0,2	58,6	13,28735062	201,0873508
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	821,73	1,274	223,852	107,4713997	1154,3274
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планиовая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	1244,38567	1,920280109	338,8899615	162,749163	1748,054075
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Планиовая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	871,089882	1,350499078	237,2328731	113,8244141	1223,437882

95,1678 171,8764
355,1679

0,012134 0,001154
12,13375 1,1536
7,53 13,86
91,36714 16,10426

1,055 1,047 1
1,514349

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-44 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-174 от ПС "Кучерла" Туркменского района

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	1,87				1,87
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	1,87				1,87
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 10 кВ протяг. 0,7 км	260,05	0,27	15,2		275,52
3	02-00-02	Строительство ВЛ 0,4 кВ протяг. 0,125 км	68,39	2,2	2,46		73,05
4	02-00-03	Установка МТП 10-0,4 кВ мощностью 100 кВА	14,13	0,02	44,13		58,28
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	342,57	2,49	61,79		406,85
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	344,24	2,49	61,79		408,52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,81	0,08			8,87
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8,81	0,08			8,87
		Итого по Главам 1-8	352,85	2,55	61,79		417,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,41	0,01			1,42
7		температурный коэффициент К=1,2	0,28				0,28
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,98	7,98
9	Расчет № 1	Коммандировочные расходы				7,08	7,08
10	Расчет № 1	Затраты за аренду жилья на время строительства				2,57	2,57
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,15	0,15
12	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,65	0,65
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,69	0,01		18,41	20,11
		Итого по Главам 1-9	354,54	2,56	61,79	18,41	437,3
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 488 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				9,35822	9,35822
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				9,35822	9,35822
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ГИР	Проектные работы 57110/3,7					
15	Смета ГИР	Изыскательские работы					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторской надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	354,54	2,56	61,79	27,78822	446,85822
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-35-2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,64	0,08	1,85	0,5936486	13,1836486
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,64	0,08	1,85	0,5936486	13,1836486
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	365,18	2,64	63,64	28,3818666	459,8218666
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	9,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2326,1968	16,8168	243,1048	217,8697405	2803,98794
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	3960,056781	26,45969084	382,5030832	342,7980339	4411,817589
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2562,038740	18,52178359	267,7521582	239,8586237	3068,272312

90,1355 168,5766 361,4054

0,027892	0,00067
27,69237	0,8685
7,53	13,96
208,5235	9,34822

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

1,573408

Составил (сметчик): М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС): Н.В.Маликов

Заказчик
«ОАО "МРСК Северного Кавказа"»
(наименование организации)

«Утвержден» « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 206,20 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

« » 2014 г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-17 Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-222 от ПС "Перевальская" Ипатовского района
(наименование строки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	2,61				2,61
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	2,61				2,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяж. 0,18 км	50,96	1,21	4,55		56,72
3	02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ протяж. 0,96 км	84,57	0,73	21,2		116,5
4	02-00-04	Установка МТП 10-0,4 кВ, мощностью 100 кВА	13,58		44,13		57,71
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	159,11	1,94	69,88		230,93
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	161,72	1,94	69,88		233,54
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	4,04	0,05			4,09
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	4,04	0,05			4,09
		Итого по Главам 1-8	165,76	1,99	69,88		237,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,86	0,01			0,87
7		температурный коэффициент К=1,2	0,13				0,13
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за вклад в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				3,77	3,77
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет № 1	Затраты на командирование				3,64	3,64
11	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				1,32	1,32
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,22	0,22
13	09-00-05	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,28	0,28
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,79	0,01	0	9,23	10,03
		Итого по Главам 1-9	166,55	2	69,88	9,23	247,66
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,299924	5,299924
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				5,299924	5,299924
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ГИР	Исследовательско-проектные изыскания ЦО 30190/3,70					
16	Смета ГИР	Проектные работы ЦО 57110/3,64					
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектная 33,75%					
18		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	166,55	2	69,88	14,529924	252,959924
Непредвиденные затраты							
19	ИДС-1-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	5	0,06	2,1	0,32278772	7,48278772
		Итого "Непредвиденные затраты"	5	0,06	2,1	0,32278772	7,48278772
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	171,55	2,06	71,98	14,85272172	260,4427217
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	171,55	2,06	71,98	14,85272172	260,4427217
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1092,7735	13,1222	274,9836	113,8954066	1494,554767
		Индекс дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планиовая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	1560,553877	18,97954644	397,6988931	164,4455388	2161,677955
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018г.)					0,7
		Планиовая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1106,387784	13,28688251	278,3882252	115,118771	1613,174888

255,0412 330,8381

0,014564	0,000288
14,58432	0,2884
7,53	13,96
109,6693	4,026064

1,055	1	1
-------	---	---

1,446369

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик **ОАО "МРСК Северного Кавказа"**

(наименование организации)

"Утвержден" № _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 256,25 тыс.руб
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

10-175 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-101 от ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна I" в п. Урожайный Предгорного района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-00-01	Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-101 от ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна I"	0,74	0,38			1,12
2	ЛС 02-00-02	Установка вакуумного реклоузера		0,93	225,87		226,8
		Итого по Главе 2	0,74	1,31	225,87		227,92
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	0,74	1,31	225,87		227,92
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,02	0,03			0,05
		Итого по Главе 8	0,02	0,03			0,05
		Итого по Главам 1-8	0,76	1,34	225,87		227,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%		0,01			0,01
5		температурный коэффициент K=1,2					
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 18.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,05	0,05
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих		0,01		0,04	0,04
		Итого по Главе 9		0,01		0,09	0,1
		Итого по Главам 1-9	0,76	1,35	225,87	0,09	228,07
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				2,50877	2,50877
		Итого по Главе 10				2,50877	2,50877
Глава 13. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ГИР	Проектные работы 40000/3,05				0	0
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
12		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	0,76	1,35	225,87	2,59877	230,57877
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,02	0,04	6,78	0,0764631	6,9164631
		Итого Непредвиденные затраты	0,02	0,04	6,78	0,0764631	6,9164631
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	4,9686	8,8543	888,723	20,14450524	922,6904052
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	7,524192425	13,40849676	1345,836426	30,5058032	1397,274918
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	5,266934888	9,38584773	942,085498	21,35408224	978,8324427

Составил (сметчик):

М. А. Бобрин

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Матков

"Утвержден" « » 2011 г.
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 115,45 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2011 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-164 "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района "

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ПС 02-00-01	Установка оборудования на опорах ВЛ 10 кВ	5,32	0,24	3,87		9,43
2	ПС 02-00-02	Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА.	14,4		50,37		64,77
		Итого по Главе 2	19,72	0,24	54,24		74,2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	19,72	0,24	54,24		74,2
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,49	0,01			0,5
		Итого по Главе 8	0,49	0,01			0,5
		Итого по Главам 1-8	20,21	0,25	54,24		74,7
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,08				0,08
5	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,46	0,46
6	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
7	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,16	0,16
		Итого по Главе 9	0,08			0,62	0,7
		Итого по Главам 1-9	20,29	0,25	54,24	0,62	75,4
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,61356	1,61356
		Итого по Главе 10				1,61356	1,61356
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета ПИР	Проектные работы 54353/3,13				0	0
10	Смета ПИР	Изыскательские работы 25647/3,19				0	0
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
12		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	20,29	0,25	54,24	2,23356	77,01356
Непредвиденные затраты							
13	МДС-81-35.2004 п. 4.95	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,61	0,01	1,63	0,0532068	2,3032068
		Итого Непредвиденные затраты	0,61	0,01	1,63	0,0532068	2,3032068
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,002287
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	133,133	1,6562	213,4234	17,219354	365,431954
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	201,6097714	2,508064142	323,1974258	26,07610453	553,3913658
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	141,12684	1,755844809	226,236188	18,25327317	367,3738561

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик _____ (наименование организации)
"Утвержден" в _____ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме 8374441,95 руб.
в том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
в _____ 2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ГС 110(10)кВ "Севарьск"
(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов в смете	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Демонтаж оборудования	105 172,87				105 172,87
2	ЛС	Покреботение и монтаж оборудования ОРУ 110 кВ		295 475,08	12 454 512,42		12 749 987,50
4	ЛС	Строительная часть ОРУ	230 803,92				230 803,92
5	ЛС	Демонтаж строительных конструкций	20 978,28				20 978,28
6	ЛС	Кабельное хозяйство	46 087,28	1 945 547,38			2 031 634,66
7	ЛС	Покреботение и монтаж оборудования телемеханизма		18 145,00	37 986,00		56 131,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	403 042,35	2 299 167,46	12 492 496,42		15 194 706,23
Глава 7. Благоустройство и возмещение транспортных издержек							
		Итого по Главе 1-7	403 042,35	2 299 167,46	12 492 496,42		15 194 706,23
Глава 8. Премии за ввод в действие построенных объектов							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ГС 35 кВ и выше 3,9%	15 718,65	89 667,53			105 386,18
		Итого по Главе 1-8	418 761,00	2 388 834,99	12 492 496,42		15 300 094,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Промышленность работ в здании времен на ГС 0,8%	2 512,57	14 333,01			16 845,58
10	Письмо Ростроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премии за ввод в действие построенных объектов ГС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				87 008,37	87 008,37
11	Расчет	Затраты на перевозку				56 151,92	56 151,92
12	Расчет	Затраты на командировочные расходы				84 227,88	84 227,88
13		Пусконаладочные работы ОРУ 110 кВ				62 960,01	62 960,01
14		Пусконаладочные работы оборудования телемеханизма				36 782,00	36 782,00
		Итого по Главе 1-9	421 273,57	2 403 168,00	12 492 496,42	327 130,18	15 644 070,16
Прочие и изыскательские работы							
		Итого по Главе 1-12	421 273,57	2 403 168,00	12 492 496,42	327 130,18	15 644 070,16
Нормативные затраты							
14	МДС-81-35-2004 п. 4.86	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12 638,21	72 095,04	374 774,95	7 203,85	466 711,85
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному смету	433 911,77	2 475 263,04	12 867 273,37	334 333,83	16 110 782,02
			3 186 019,99	18 060 689,27	86 301 881,43	3 640 343,85	81 168 873,53

231599,6	102734,3
7,53	13,96
1743845	1434170

2853694 2346797

1,636345

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бутылочный" в г. Минеральных Воды, 1 ПК							
№ п/п	Наименование работ и затрат	Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование, материалы	Прочие	Общая сметная стоимость, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС01-00-01	Демонтаж оборудования на ПС Бутылочная 1 ПК	0,68	57,1			57,78
2	ПС01-00-02	Демонтаж строительных конструкций / 1-й ПК	98,3				98,3
3	ПС01-00-03	Высвобождающие работы / 1-й ПК	0,47				0,47
4	ПС01-00-04	Вспомогательные материалы / 1-й ПК	28,8				28,8
5	ПС01-00-05	Эксплуатационные работы на период реконструкции ПС 1 ПК	1,36	22,48			23,84
	Итого по Главе 1	127,81	79,58				207,4
Глава 2. Основные работы по строительству							
6	ОС02-01	Объемная смета Реконструкция ПС 35/6 кВ Бутылочная 1 ПК	358,74	454,72	3616,60		4440,15
	Итого по Главе 2	358,74	454,72	3616,60			4440,15
Глава 3. Монтаж оборудования и вспомогательных сооружений							
7	ПС03-00-01	Общестроительные работы уборной на 1 этаж / 1-й ПК	20,22				20,22
	Итого по Главе 3	20,22					20,22
Глава 4. Общестроительные работы по устройству полов и стен							
8	ПС04-00-01	Устройство полов / 1-й ПК	121,27				121,27
	Итого по Главе 4	121,27					121,27
Глава 5. Вспомогательные работы по устройству перегородок							
9	ПС05-00-01	Вспомогательные перегородки / 1-й ПК	74,82				74,82
	Итого по Главе 5	74,82					74,82
Глава 6. Вспомогательные работы по устройству перегородок							
10	ПС06-00-01	Вспомогательные перегородки на ПС 35/6 кВ и выше	21,03	18,98			39,91
	Итого по Главе 6	21,03	18,98				39,91
	Итого по Главе 1-6	724,79	581,29	3616,60			4902,77
Глава 7. Прочие работы и затраты							
11	ПС07-00-01	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	4,35	3,37			7,72
12	ПС07-00-02	Затраты на проезд и доставку строительных материалов	0,87	0,87			1,74
13	ПС07-00-03	Проект на ввод в эксплуатацию построенных объектов ПС 35/6 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб.				0	0
14	ПС07-00-04	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				12,86	12,86
15	Риски № 1	Затраты на покрытие рисков				11,23	11,23
16	ПС07-00-05	Пусконаладочные работы 7% (90% в эксплуатацию)	5,22	4,94		3,22	13,38
	Итого по Главе 7	730,91	586,33	3616,60		27,31	4901,14
Итого по Главе 1-7							
23	МДС-81-35-2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного назначения 3%	21,01	18,98	108,5	0,97	149,46
	Итого по разделу 1	291,81	600,28	3725,10		28,28	4625,47
Глава 8. Прочие работы и затраты							
17	ПС08-00-01	Индикаторные работы по устройству перегородок	6,37	6,37	3,82	7,53	24,09
	Итого по Главе 8	6,37	6,37	3,82	7,53		24,09
	Итого по разделу 1-8	478,18	606,65	3728,92		35,81	4909,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ПС09-00-01	Сметная стоимость строительства в зимнее время 4 кв. 2012г.	4,728,61	3,708,19	14,731,23	723,14	23,991,17
	Итого по разделу 1-9	1,059	1,059	1,059	1,059		4,235,85
	Итого по разделу 1-10	5,089,17	4,413,52	18,932,38	277,41		28,437,47
	Итого по разделу 1-11						0,85

24,8127	3,3188
7,53	13,98
186,8381	46,28874

28,8752	37,9246
7,53	13,98
215,9243	528,4274

Составил (подпись):

М.А. Бобкова

Подписал (подпись) ОКД:

Н.В. Мухомов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

18-229 Расширение ПС 110/10 кВ Южная

(наименование строки)

Составлен в ЦНИИ по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Наименование сметы, расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1		Демонтажные работы	2,509	37,222			39,731
2		Строительная часть ОРУ	29,69				29,690
3		Примобртение и монтаж оборудования ОРУ 110 кВ		69,73			69,730
4		Примобртение и монтаж оборудования РЗА		62,500	763,104		825,604
5		Кабельное хозяйство	46,087	352,85			398,937
		Итого по Главе 2	78,286	522,302	763,104		1363,692
		Итого по Главе 1-2	78,286	522,302	763,104		1363,692
Глава 6. Наружные сети и сооружения: водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение							
		Итого по Главе 6					
		Итого по Главе 1-6	78,286	522,302	763,104		1363,692
Глава 7. Водоснабжение и канализация: теплоснабжение							
12		Водоснабжение	27,43				27,43
		Итого по Главе 7	27,43	0	0	0	27,43
		Итого по Главе 1-7	105,716	522,302	763,104	0	1391,122
Глава 8. Высшиешие здания и сооружения							
13	ГЧН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше: 3,9%, с коэффициентом на перемещение 1,04	3,30	16,30			19,59
		Итого по Главе 8	3,30	16,30			19,59
		Итого по Главе 1-8	109,01	538,60	763,10		1410,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14		Пусконаладочные работы (7,5 % от оборудования)				57,23	57,23
15	ГЧН-81-05-02-2001 п.3 и 2.6	Затраты, связанные с производством работ в здании: 0,6% с коэффициентом 1,2	0,78	3,88			4,66
16	Минутка в ГОССТРОЙ РФ №463-РБП-13/32 от 15.01.91 г.	Премия за ввод в эксплуатацию объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				0,00	0,00
17	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				13,91	13,91
18	Итого	Затраты на возмещение работ				0	0
19	Расчет	Затраты на аренду жилья				0	0
20	Расчет	Командировочные расходы				38,90	38,90
		Итого по Главе 9	0,78	3,88		110,04	114,71
		Итого по Главе 1-9	109,80	542,48	763,10	110,04	1525,42
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
21	Постановление № 468 от 21.06.2010	О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 2,14%				32,64	
		Итого по Главе 10				32,64	
		Итого по Главе 1-10	109,80	542,48	763,10	142,69	1558,07
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	МДС -81-35-2004 п.4.9	Авторский надзор 0,2%					
23	Договор	Проектные работы					
24	Письмо заказчика	Изыскательские работы 8,77%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главе 1-12	109,80	542,48	763,10	142,69	1558,07
Непроизводственные затраты							
25	МДС-81-35-2004 п.4.9	Непроизводственные работы и затраты 3%	3,29	16,27	22,89	4,28	46,74
		Итого Непроизводственные затраты	3,29	16,27	22,89	4,28	46,74
		Итого с непроизводственными	113,09	558,75	786,00	146,97	1604,81
		Всего по сметному расчету	113,09	558,75	786,00	146,97	1604,81
		Получено в 2010 г.	722,22	3688,22	3010,00	3480,47	8790,91
		НДС 18%	130,00	642,28	541,82	268,10	1582,20
		Всего по сводному расчету	852,22	4210,50	3561,90	1757,58	10372,21

Составил (сметчик):

М.А.Бобрин

Проверил (начальник ОКС):



Н.В.Малков

Предварительный расчет стоимости строительства ПС 35/10 Верхнерусская кВ

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 с переводом в текущие

тыс.руб

№ пп	Номера сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	Расчет 02-00-01	Приобретение и монтаж оборудования на ПС 35/10 кВ	3,09	236,99	7450,81		7 690,89
		Итого по главе 2	3,09	236,99	7 450,81	0,00	7 690,89
		Итого по главам 1-2	3,09	236,99	7 450,81	0,00	7 690,89
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
2	Расчет 07-00-01	Ограждение территории	138,67				138,67
		Итого по главе 7	138,67				138,67
		Итого по главам 1-7	141,76	236,99	7 450,81	0,00	7 829,56
		Перевод в текущие цены	6,86	6,86	4,35	8,36	
		Итого в текущих ценах (4 кв 2015)	972,47	1 623,77	31 665,94	0,00	34 264,17
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере - 3,9%	37,93	63,40			101,33
		Итого по главе 8	37,93	63,40			101,33
		Итого по главам 1- 8	1 010,39	1 689,17	31 665,94	0,00	34 365,50
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время. 0,6%	6,06	10,14			16,20
	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов 3,08%				86,15	86,15
		Затраты на командировочные расходы				248,55	248,56
		Затраты на перевозку рабочих				67,49	67,49
		Пусконаладочные работы 7%				2 216,62	2 216,62
		Итого по главе 9	6,06	10,14	0,00	2 618,81	2 635,01
		Итого по главам 1- 9	1 016,46	1 699,30	31 665,94	2 618,81	37 000,51
		Глава 10. Строительный контроль					
	Постановление от 21 июня 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				872,76	872,76
		Итого по главе 10				872,76	872,76
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы.					
	МДС -81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%				74,00	74,00
		Проектно-изыскательские работы				2 774,85	2 774,85
	Пост.Прав.РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта				936,51	936,51
		Итого по главе 12				3 785,36	3 785,36
		Итого по главам 1- 12	1 016,46	1 699,30	31 665,94	7 276,94	41 658,63
		Испытательные работы и затраты.					
	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты 3%	30,49	50,98	949,98	215,72	1 247,17
		Итого непредвиденные затраты	30,49	50,98	949,98	215,72	1 247,17
		Всего по сводному сметному расчету	1 046,95	1 750,28	32 615,92	7 492,66	42 905,81
		Налоги и обязательные взносы					
		НДС 18%	188,45	315,05	5 870,86	1 348,68	7 723,05
		Итого Налоги	188,45	315,05	5 870,86	1 348,68	7 723,05
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах	1 235,40	2 065,34	38 486,78	8 841,34	50 628,85

Составил:  М.А.Боброва
(подпись/подпись, раскритикована)
Проверил:  Н.В.Малков
(подпись/подпись, раскритикована)

Заказчик

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден" « _____ 2015 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7397,62 тыс. руб.
В том числе возмратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 2015 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ПС 110/10 кВ «Полимер», расположенная по адресу: Ставропольский край, города Георгиевск, улица Октябрьская, 151/3, для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Георгиевский комбинат строительных материалов» 1 ПК

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-01	демонтажные работы. Сил. трансф.	46,52	1,95			48,47
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	46,52	1,95			48,47
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01	Строительные работы	79,15	0,33			79,68
3	ЛС 02-02	Установка оборудования		50,37	4970,14		5020,51
4	ЛС 02-03	Вспомогательные устройства	0,05	414,01			414,06
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	79,2	464,91	4970,14		5514,25
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	125,72	466,86	4970,14		5562,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	3,92	14,57			18,49
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3,92	14,57			18,49
		Итого по Главам 1-8	129,64	481,43	4970,14		5581,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.8	Производство работ в зимнее время 0,6%	0,78	2,89			3,67
7	МДС 81-35-2004 прил.8 п.9.3	Затраты на перевозку автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций (более 3 км к месту работы) 1%				6,11	6,11
8	Письмо Мин.Финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.09г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (761,55+266,12+370,58+30,77+730,5+103,86+125,84+12,54)*8*112/7,94				4,23	4,23
9	МДС 81-35-2004 прил.8 п.9.8 Письмо Минтруда СССР №1336-ВК от 10.10.1991г. (по состоянию на 02.10.2006г.)	Затраты на премирование за выклад в действие построенных объектов 2,17%				13,74	13,74
10	ЛС 09-01	Пусконаладочные работы, исключено 6699,50*0,8				5,36	5,36
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,78	2,89		29,44	33,11
		Итого по Главам 1-9	130,42	484,32	4970,14	29,44	5614,32
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление №468 от 21.06.2010г.	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства - 2,14%				120,15	120,15
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				120,15	120,15
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета к договору	Инженерно-изыскательские работы				0	0
13	Смета к договору	Проектные работы				0	0
14	МДС 81-35-2004 прил.8 п.12.3 Постановление Госстроя от 24 апреля 1986 г. N 49	Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	130,42	484,32	4970,14	149,59	5734,47
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35-2004 п.4.9б.	Непредвиденные затраты 3%	3,91	14,53	149,1	4,0755	171,6155
		Итого "Непредвиденные затраты"	3,91	14,53	149,1	4,0755	171,6155
		Всего по сводному расчету	134,3300	498,8500	5119,2400	153,6655	5906,0855
		Перевод в цены 2017г.	621,18	3049,54	18788,95	1144,51	23782,17
		НДС 18%	147,81	548,92	3378,05	208,01	4280,79
		Всего по сводному расчету	968,89	3598,46	22145,00	1350,52	28062,96

148,1447	5,5208
7,53	13,86
1115,53	77,07037

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден" и " " 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 630,96 тыс. руб.
В том числе возмратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ПС 110/10 кВ «Пальмира», расположенный по адресу: Ставропольский край, город Георгиевск, улица Октябрьская, 151/3, для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Георгиевской комбинат строительных материалов» 2 ПК
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-02	Демонтажные работы. Отвод транс. ПС	0,49	21,41			21,9
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,49	21,41			21,9
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛС 02-04	Охранная сигнализация	0,45	10,85	84,88	3,03	99,21
3	ЛС 02-05	Отражающее ПС	352,18	1,3			353,48
		Итого по Главе 7. "Итого по Главам 1-7"	352,63	12,15	84,88	3,03	452,69
		Итого по Главам 1-7	353,12	33,56	84,88	3,03	474,59
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8	11,02	1,05			12,07
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	11,02	1,05			12,07
		Итого по Главам 1-8	364,14	34,61	84,88	3,03	486,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время 0,6%	2,18	0,21			2,39
6	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.3	Затраты на перевозку автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций (более 300 км к месту работы) 1%				3,99	3,99
7	Письмо Мин. Финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.09г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (867,39+15,33+291,2+15,98+1785,2+150,73)/8*112/7,94				5,51	5,51
8	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.8 Письмо Минтруда СССР №1336-ВК от 10.10.1991г. (по состоянию на 07.10.2006г.)	Затраты на премирование за выходы в действие построенных объектов 2,17%				8,97	8,97
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2,18	0,21		18,47	20,86
		Итого по Главам 1-9	366,32	34,82	84,88	21,5	507,52
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление №468 от 21.06.2010г.	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства - 2,14%				10,86	10,86
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				10,86	10,86
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 Постановление Госстроя от 24 апреля 1986 г. №49	Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	366,32	34,82	84,88	32,36	518,38
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.9б	Непредвиденные затраты 3%	10,99	1,04	2,55	0,7017	15,2817
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,99	1,04	2,55	0,7017	15,2817
		Всего по сводному расчету	377,31	35,86	87,43	33,0617	533,6617
		Перевод в цены 2018г.	2433,81	231,27	338,14	282,00	3285,22
		НДС 18%	438,01	41,63	60,87	45,37	585,88
		Всего по сводному расчету	2871,42	272,90	399,01	297,43	3840,76

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Михон

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новополюсская-2» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Кавказский томат" в Кировском районе

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	1,27	13,39			14,66
6	01-00-02	Демонтаж строительных конструкций	15,66				15,66
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	16,93	13,39			30,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
16	02-01	ОС ОРУ 110 кВ	275,71	262,13	4365,82		4903,66
2	02-00-03	Телемеханизм		20,97	12,94		33,91
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	275,71	283,1	4378,76		4937,57
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-00-01	Сетчатое ограждение ОГ-1	19,88				19,88
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	19,88				19,88
		Итого по Главам 1-7	312,52	296,49	4378,76		4987,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%	12,19	11,56			23,75
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	12,19	11,56			23,75
		Итого по Главам 1-8	324,71	308,05	4378,76		5011,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,72%	2,34	2,22			4,56
13		температурный коэффициент К=1,2	0,47	0,44			0,91
3	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				19,5	19,5
17	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				6,33	6,33
18		Пусконаладочные работы 7% (80% в холостае)				87,39	87,39
12	Тольяттинский трансформатор	Шефмонтаж Трансформатора на объекте				32,18	32,18
5	Расчет	Затраты на командировку				299,93	299,93
10	Расчет	Затраты на аренду жилья				108,39	108,39
11	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,87	0,87
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2,81	2,66		554,59	560,06
		Итого по Главам 1-9	327,52	310,71	4378,76	554,59	5571,58
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				122,72	122,72
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				122,72	122,72
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
4	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы				0	0
9	Сводная ведомость стоимости работ	Телемеханизация				0	0
24	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
25		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	327,52	310,71	4378,76	677,31	5694,3
Непредвиденные затраты							
26	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,83	9,32	131,36	20,32	170,83
		Итого "Непредвиденные затраты"	9,83	9,32	131,36	20,32	170,83
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	5,68	5,68	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1916,148	1817,7704	17226,6584	5557,388175	26519,98498
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015)	1,055	1,046	1,046	1,047	1,046
		Планиовая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2017г.)	2422,273875	2287,911095	21779,38715	7025,300857	33524,87298
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат. (2017)					0,7
		Планиовая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1695,591712	1608,637787	15245,57101	4917,7106	23467,41109

607,6176	90,0117
7,53	10,91
4575,361	982,0276

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Расчёт стоимости мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», расположенного в ст. Ессентукская, Предгорного района, Ставропольского края к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»
(по Укрупненным показателям стоимости линий электропередачи напряжением 0,4-220 кВ и подстанций напряжением 35–220 кВ)

Рассчитать стоимость монтажа дополнительной линейной ячейки на II СШ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Белый Уголь». Расчет выполнен в ценах 01.01.2000 г. с переводом в текущие цены на 2015 г.

1. Технические показатели:

1.1 Напряжение - 10 кВ.

1.2 Количество вакуумных выключателей – 1 шт.

2. Общая характеристика района:

2.1. Месторасположение ПС 110/10 - Ставропольский край, ст. Ессентукская.

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в нормальных условиях.

3. Расчет затрат составлен в базисных ценах 2000 г. с пересчетом в текущие цены.

Составляющие затрат	Номер таблицы	Расчет затрат	Величина	
			затрат,	
			тыс.руб.	
Стоимость ячейки одного комплекта выключателя по базисным показателям	Табл.18	313	313,00	
Стоимость строительства с учетом коэффициента, учитывающего регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства	Прил.2	313*0,94	294,22	
Стоимость комплекта выключателей (с учетом затрат сопутствующих строительству 19,08 %)	п.4.7.	294,22*1,1908	350,36	
СМР к=5,66 (индекс 3 кв. 2014 г.)	Прил.5 19%	350,36*0,19*5,68*1,055*1,046*1,046*1,047*0,775	354,14	66,5679
Оборудование к=3,96 (индекс 3 кв. 2014 г.)	Прил.5 60%	350,36*0,6*3,82*1,055*1,046*1,046*1,047*0,775	752,12	210,2143
ПНР =7% от оборудования	7% от Об-я		52,65	5,4534
Прочие к=7,77 (индекс 3 кв. 2014 г.)	Прил.5 9,5%	350,36*0,095*7,53*1,055*1,046*1,046*1,047*0,775	234,74	33,2839
Итого			1393,66	
ПИР к=3,64 (индекс 3кв. 2014 г.)	7,5%	350,36*0,075*3,53*1,055*1,046*1,046*1,047*0,775	86,88	26,2768
ИТОГО			1 480,54	
НДС 18 %			266,50	
ВСЕГО			1747,03	

Составил:  М.А.Боброва

Проверил:  Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)
"Утвержден" с _____ 2015 г.
Сводный сметный расчет в сумме 12915,81 тыс. руб.
В том числе возмратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
с _____ 2015 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ЛЭП-10 кВ и РП (ТП)-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета ЗАО "Дорнеца" в с.Виксиде Гватчинского края
(наименование строит.)

Составлено в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Выкопка дровяных ВЛ 10 кВ	0,55				0,55
2	01-00-02	Выкопка дровяных КЛ 10 кВ	2,42				2,42
3	01-00-03	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	1,58				1,58
4	01-00-04	Демонтаж тр-ров тока на ПС Бештаугорцы			0,1		0,1
5	01-00-05	Подготовка территории в границах благоустройства	5,34				5,34
6	01-00-06	Верхний плановый в границах благоустройства	0,54				0,54
7	01-00-07	Определение и закрепление осей зданий и сооружений ЦО 53159/3,79				14,03	14,03
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			10,43	0,1		14,03	24,56
Глава 2. Основные объекты строительства							
8	02-01	ОС Строительство РП 10 кВ	186,98	147,99	7502,1		7837,07
9	02-00-01	Строительство ВЛ 10 кВ, протя. 0,078 км	78,06	0,07	14,53		92,66
10	02-00-02	Кабельная линия 10 кВ	274,85	1113,96			1388,81
11	02-00-03	Установка регулятора	2,3	5,87	446,52		454,89
12	02-00-04	Приобретение и монтаж оборудования ТМ		74,46	496,88		571,34
13	02-00-05	Установка тр-ров тока на ПС Бештаугорцы		0,55	16,92		17,47
14	Данные заказчика	Монтаж стационарных рельсовых путей	77,88				77,88
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			620,07	1342,9	8476,95		10441,92
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
15	03-00-01	Установка бумбоя		0,57	3,38		3,95
Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"				0,57	3,38		3,95
Глава 4. Объекты транспортного хозяйства и связи							
16	05-00-01	Охрана сигнализация	1,01	17,1	5,74		23,85
17	05-00-02	ВОЛС Дорнеца	3,78	155,94	38,28		198
18	05-00-03	Подземная дорога	514,05				514,05
19	07-00-04	Внутримаршрутный проезд (г. 5-г. 6)	55,87				55,87
Итого по Главе 4. "Объекты транспортного хозяйства и связи"			574,71	173,04	44,02		791,77
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
20	07-00-03	Озеленение территории	80,05				80,05
21	07-00-02	Пешеходная дорожка	10,29				10,29
22	07-00-03	Озеленение территории в границах благоустройства	9,73				9,73
Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"			100,07				100,07
Итого по Главам 1-5			1305,28	1516,61	8526,35	14,03	11362,27
Глава 6. Временные здания и сооружения							
23	ГСН 81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	32,63	37,92			70,55
Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения"			32,63	37,92			70,55
Итого по Главам 1-6			1337,91	1554,53	8526,35	14,03	11432,82
Глава 7. Прочие работы и затраты							
24	ГСН 81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	5,35	6,22			11,57
25		Пусконаладочные работы			135,56		135,56
26	Расчет №1	Затраты на перевозку рабочих			3,36		3,36
27	06-00-01	Исследование рабочих смесей			1,86		1,86
28	06-00-02	Измерение сопротивления растеканию тока заземления			1,23		1,23
Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"			5,35	6,22	142,01		153,58
Итого по Главам 1-7			1343,26	1560,75	8526,35	156,04	11586,4
Глава 8. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
29	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				262,72	262,72
Итого по Главе 8. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						262,72	262,72
Глава 9. Проектные и конструкторские работы							
30	Смета ПИР	Изыскательские работы ЦО 917878/3,781,266					
31	Смета ПИР	Проектные работы ЦО 1596330/3,711,193					
32	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 20,22%					
33		Авторский надзор 0,2%				23,17	23,17
Итого по Главе 9. "Проектные и конструкторские работы"						23,17	23,17
Итого по Главам 1-9			1343,26	1560,75	8526,35	441,93	11872,29
Непредвиденные затраты							
34	МДС 81-35 2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	40,3	46,82	255,79	13,2579	356,1679
Итого "Непредвиденные затраты"			40,3	46,82	255,79	13,2579	356,1679
Итого с учетом "Непредвиденных затрат"			1383,56	1607,57	8782,14	455,1879	12228,4579
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	8813,2772	10240,2209	33547,7748	4333,511378	56934,78428
		Индексы дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2011/2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016)	1,06	1,034	1,107	1,069	
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2016г.)	11431,1299	13281,92597	43512,64155	5620,716378	73846,41381
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2016)					0,775
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	8859,126675	10283,49283	33722,2872	4356,055183	67238,9707

9373,381 55,5046 12060,16

314,2942	140,8937
7,53	13,86
2366,635	1986,876

1,297035

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малинов