

Заказчик: ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 244,88 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-195 Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с Бородиновка (замена на КТПП-630 кВА)
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	2,32				2,32
		Итого по Главе 1	2,32				2,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с Бородиновка (замена на КТПП-630 кВА)	9,27		188,12		197,39
		Итого по Главе 2	9,27		188,12		197,39
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	11,59		188,12		199,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,29				0,29
		Итого по Главе 8	0,29				0,29
		Итого по Главам 1-8	11,88		188,12		200
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,05				0,05
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,27	0,27
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,12	0,12
		Итого по Главе 9	0,06			0,39	0,45
		Итого по Главам 1-9	11,94		188,12	0,39	200,45
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				4,28963	4,28963
		Итого по Главе 10				4,28963	4,28963
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 65,553/3,27				0	0
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 12,447/3,34				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	11,94		188,12	4,67963	204,73963
Непредвиденные затраты							
14	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,36		5,64	0,1322889	6,1322889
		Итого Непредвиденные затраты	0,36		5,64	0,1322889	6,1322889
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,004812
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	78,351	0	740,1632	36,23374932	854,7479493
		Индекс дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	113,3244763	0	1070,549285	52,40738046	1236,281142
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат. (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	79,32713342	0	740,3644695	36,66516632	865,3967993

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 89,94 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-196 "Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные строительные работы							
1	ИС 01-00-01	Демонтажные работы	1,1				1,1
		Итого по Главе 1	1,1				1,1
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ИС 02-00-02	Установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА	5,72		58,94		64,66
		Итого по Главе 2	5,72		58,94		64,66
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	6,82		58,94		65,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,17				0,17
		Итого по Главе 8	0,17				0,17
		Итого по Главам 1-8	6,99		58,94		65,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,03				0,03
5	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,16	0,16
6	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
7	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,03	0,03
		Итого по Главе 9	0,03			0,19	0,22
		Итого по Главам 1-9	7,02		58,94	0,19	66,15
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,41561	1,41561
		Итого по Главе 10				1,41561	1,41561
Глава 12. Проектные и конструкторские работы							
9	Смета ПИР	Проектные работы 33106/3.13				0	0
10	Смета ПИР	Изыскательские работы 11894/3.19				0	0
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
12		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	7,02		58,94	1,60561	67,56561
Непредвиденные затраты							
13	ИДС-81-35.2004 п. 4.9б	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,21		1,77	0,0433683	2,0233683
		Итого Непредвиденные затраты	0,21		1,77	0,0433683	2,0233683
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	46,0551	0	231,9122	12,4168066	290,3841068
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	66,61267998	0	335,4306724	17,95928712	420,0026396
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	48,62867598	0	234,6014707	12,57150099	294,8018477

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден " « 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 156,2 тыс. руб.
В том числе возвратных суми

« « 201_г

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-193 Реконструкция ТП-146/163 250кВА п.Н.Благодарный (замена на КТП-250 кВА)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	1,67				1,67
		Итого по Главе 1	1,67				1,67
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	10,54		5,6		16,14
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ТП-146/163 250 кВА п.Н.Благодарный (замена на КТП-250 кВА)	6,64		103,26		109,9
		Итого по Главе 2	17,18		108,86		126,04
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	18,85		108,86		127,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,47				0,47
		Итого по Главе 8	0,47				0,47
		Итого по Главам 1-8	19,32		108,86		128,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,08				0,08
6		температурный коэффициент К=1,2	0,02				0,02
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,43	0,43
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Перевозка рабочих				0,18	0,18
		Итого по Главе 9	0,1			0,61	0,71
		Итого по Главам 1-9	19,42		108,86	0,61	128,89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,758246	2,758246
		Итого по Главе 10				2,758246	2,758246
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 33106/3,13				0	0
12	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 11894/3,19				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	19,42		108,86	3,368246	131,648246
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного назначения 3%	0,58		3,27	0,08814738	3,93814738
		Итого Непредвиденные затраты	0,58		3,27	0,08814738	3,93814738
		Итого по Главам 1-15	19,99		112,13	3,456393	135,576393
		Индексы изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	127,4	0	428,3386	26,02664215	581,7632422
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	192,9280109	0	648,6509281	39,41340895	680,9923479
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	135,0469078	0	454,0558486	27,58838627	616,6911422

0,003456

1,055 1,047 1

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 128,45 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА)
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	1,77				1,77
		Итого по Главе 1	1,77				1,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА)	8,42		92,93		101,35
		Итого по Главе 2	8,42		92,93		101,35
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	10,19		92,93		103,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 03-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,25				0,25
		Итого по Главе 8	0,25				0,25
		Итого по Главам 1-8	10,44		92,93		103,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,04				0,04
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,23	0,23
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,26	0,26
		Итого по Главе 9	0,05			0,49	0,54
		Итого по Главам 1-9	10,49		92,93	0,49	103,91
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				1,14301	1,14301
		Итого по Главе 10				1,14301	1,14301
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 33106/3,13				0	0
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 11894/3,19				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	10,49		92,93	1,63301	105,05301
Непредвиденные затраты:							
14	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,31		2,79	0,0420903	3,1420903
		Итого Непредвиденные затраты	0,31		2,79	0,0420903	3,1420903
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,001675
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	88,796	0	365,6504	12,61350526	447,0599053
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	99,50441823	0	528,8654911	18,24378601	646,6136954
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	60,65308276	0	370,2058438	12,77065021	462,8294988

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(исполняющие организации)

"Утвержден" « » 201 г

Сводный сметный расчет в сумме 128,57 тыс.руб.
В том числе возмратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ТП-558/108 250 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА)
(исполняющие строители)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2008 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб				Общая сметная стоимость, тыс. руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	1,85				1,85
		Итого по Главе 1	1,85				1,85
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ТП-558/108 250 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА)	8,42		92,93		101,35
		Итого по Главе 2	8,42		92,93		101,35
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	10,27		92,93		103,2
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,26				0,26
		Итого по Главе 8	0,26				0,26
		Итого по Главам 1-8	10,53		92,93		103,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,04				0,04
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,24	0,24
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,26	0,26
		Итого по Главе 9	0,05			0,5	0,55
		Итого по Главам 1-9	10,58		92,93	0,5	104,01
Глава 10. Сопровождение службы заказчика. Строительный контроль.							
9	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				1,14411	1,14411
		Итого по Главе 10				1,14411	1,14411
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 33106/3,13				0	0
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 11894/3,19				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	10,58		92,93	1,64411	105,15411
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,32		2,79	0,0421233	3,1521233
		Итого Непредвиденные затраты	0,32		2,79	0,0421233	3,1521233
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	69,433	0	365,6504	12,68733675	447,7807367
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	109,2464508	0	575,3173338	19,97809362	704,5418783
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	78,47251557	0	402,7221337	13,98408554	483,1793148

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В. Матков

Заказчик
"Утвержден" « »
Сводный сметный расчет в сумме 130.23 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

ПАО МРСК "Северного Кавказа"
2011 г.
(наименование организации)

« »
2011 г.
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ТП В/144 в с. Прасковья Буденовского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Вырубка деревьев dsf	0,18				0,18
2	ЛС01-00-02	Демонтаж КТП, мощностью 100 кВА, dsf	1,24				1,24
		Итого по Главе 1	1,42				1,42
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС02-00-03	Установка разъединителя на концевой опоре dsf	1,63		6,48		8,11
4	ЛС02-00-04	Строительство МТП 100,4 кВ мощностью 160 кВА, dsf	10,22		82,96		93,18
		Итого по Главе 2	11,85		89,44		101,29
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	13,27		89,44		102,71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,33				0,33
		Итого по Главе 8	0,33				0,33
		Итого по Главам 1-8	13,6		89,44		103,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,05				0,05
7		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,31	0,31
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет	Командировочные расходы				0,94	0,94
11	Расчет	Аренда жилья				0,34	0,34
12	Расчет	Перевозка рабочих				0,36	0,36
		Итого по Главе 9	0,06			1,95	2,01
		Итого по Главам 1-9	13,66		89,44	1,95	105,05
Глава 10. Содержание службы заказчика, Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,25	2,25
		Итого по Главе 10				2,25	2,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 45000/3,27				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	13,66		89,44	4,20	107,30
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,41		2,68	0,12	3,21
		Итого Непредвиденные затраты	0,41		2,68	0,12	3,21
		Всего по сводному расчету	14,07		92,12	4,31	110,50
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	89,63	0,00	351,80	32,49	474,01
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2018/2019)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	141,02	0,00	553,68	51,12	745,82
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
18		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	98,71	0,00	387,58	35,78	522,07

0,004315

1,0551,0471,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден в _____ 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 109,55 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм _____

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-187 "Реконструкция ТП-92/170 160 кВА МТФ-1 (замена с переносом на КТП-250 кВА)"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	1,24				1,24
		Итого по Главе 1	1,24				1,24
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяж. 0,028 км	11,74		2,58		14,32
3	ДС 02-00-03	Установка КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА	8,87		58,94		67,81
		Итого по Главе 2	20,61		61,52		82,13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	21,85		61,52		83,37
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,55				0,55
		Итого по Главе 8	0,55				0,55
		Итого по Главам 1-8	22,4		61,52		83,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,09				0,09
6	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.81г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,5	0,5
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,1	0,1
		Итого по Главе 9	0,09	0	0	0,6	0,69
		Итого по Главам 1-9	22,49	0	61,52	0,6	84,61
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,810654	1,810654
		Итого по Главе 10				1,810654	1,810654
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ГИР	Проектные работы 33106/3,13					
11	Смета ГИР	Изыскательские работы 11894/3,19					
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
13		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	22,49	0	61,52	2,410654	86,420654
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,6747	0	1,8456	0,05731962	2,57761962
		Итого Непредвиденные затраты	0,6747	0	1,8456	0,05731962	2,57761962
		Индекс изм. стоим. сметной стоимости 4 кв. 2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г.	147,56	0,00	242,06	18,58	408,20
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021 г.)	241,46	0,00	396,09	30,41	667,96
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	169,02	0,00	277,26	21,29	467,57

281,6527 0,40919

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик): _____ М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС): _____ Н.В.Малков

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « »
201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 375,66 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-50 "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-18/461 в с.Бурлацкое Благодарненского района"
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы ВЛ	11,23				11,23
		Итого по Главе 1	11,23				11,23
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС02-00-02	Устройство вводов в здание		28,56	31,07		59,63
3	ЛС02-00-03	Строительство ВЛ 0,4 кВ, прот. 1,32 км	136,15	14,65	4,41		155,21
4	ЛС02-00-04	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА	11,04	0,13	42,95		54,12
		Итого по Главе 2	147,19	43,34	78,43		268,96
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	158,42	43,34	78,43		280,19
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	3,96	1,08			5,04
		Итого по Главе 8	3,96	1,08			5,04
		Итого по Главам 1-8	162,38	44,42	78,43		285,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,65	0,18			0,83
7		температурный коэффициент К=1,2	0,13	0,04			0,17
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				4,64	4,64
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,78	0,78
		Итого по Главе 9	0,78	0,22	0	5,42	6,42
		Итого по Главам 1-9	163,16	44,64	78,43	5,42	291,65
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				6,24131	6,24131
12		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				5,833	5,833
		Итого по Главе 10				12,07431	12,07431
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ЛИР	Проектные работы 150000/3,56					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	163,16	44,64	78,43	17,49431	303,72431
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,89	1,34	2,35	0,3856293	8,9656293
		Итого Непредвиденные затраты	4,89	1,34	2,35	0,3856293	8,9656293
		Итого с непредвиденными	168,05	45,98	80,78	17,8799393	312,6899393
		Итого по свободному расчету	168,05	45,98	80,78	17,8799393	312,6899393
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,62	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	1070,4785	292,8926	308,5796	134,6359429	1806,586643
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1684,299638	460,8396155	485,5216697	211,8372952	2842,498219
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1179,009747	322,5877308	338,8651668	148,2881066	1988,748763

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « » 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 161,33 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-69 Строительство ВЛИ-0,4 кВ взамен потребительской ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-2730/159 в с. Горнозаводском Кировского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Обрезка деревьев	0,81				0,81
2	01-00-02	Демонтажные работы	2,81				2,81
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	3,62				3,62
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-03	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, протяг. 0,36 км	80,86	2,39	1,45		84,7
4	02-00-04	Устройство вводов в здание	41,22	4,21			45,43
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	122,08	6,6	1,45		130,13
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	125,7	6,6	1,45		133,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	3,14	0,17			3,31
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3,14	0,17			3,31
		Итого по Главам 1-8	128,84	6,77	1,45		137,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,52	0,03			0,55
7		температурный коэффициент К=1,2	0,1	0,01			0,11
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				3,05	3,05
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,59	0,59
11	09-00-05	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,59	0,59
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,62	0,04		4,23	4,89
		Итого по Главам 1-9	129,46	6,81	1,45	4,23	141,95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,03773	3,03773
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				3,03773	3,03773
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 28000/3 64				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектная 33,75%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	129,46	6,81	1,45	7,26773	144,98773
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-35 2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,88	0,2	0,04	0,1265319	4,2465319
		Итого "Непредвиденные затраты"	3,88	0,2	0,04	0,1265319	4,2465319
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	849,3758	44,8537	5,6918	55,67879211	955,4000921
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	1228,51103	64,58573813	8,23244444	80,53209222	1381,861305
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	859,9577212	45,21001868	5,762711108	58,37248455	967,3028135

0,007394

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

Утвержден " « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 261,83 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)


« » 2014 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-70 Строительство ВЛИ-0,4 кВ взамен потребительской ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ЗТП-2730/159 в с. Горнозаводском Кировского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Обрезка деревьев	1,95				1,95
2	01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 10 кВ	0,37				0,37
3	01-00-03	Демонтажные работы ВЛИ-0,4 кВ	2,81				2,81
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			5,13				5,13
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	02-00-04	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяг. 0,618 км	122,22	3,53			125,75
5	02-00-05	Строительство ВЛ-10 кВ, протяг. 0,044 км	13,71	0,27			13,98
6	02-00-06	Устройство вводов в здание	58,6	6,55	13,38		76,53
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			192,53	10,35	13,38		216,26
Глава 3. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-2			197,66	10,35	13,38		221,39
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	4,94	0,26			5,2
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			4,94	0,26			5,2
Итого по Главам 1-8							
			202,6	10,61	13,38		226,59
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,81	0,04			0,85
9		температурный коэффициент К=1,2	0,18	0,01			0,17
10	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				4,79	4,79
11	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,96	0,96
13	09-00-07	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,82	0,82
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,97	0,05		6,57	7,59
Итого по Главам 1-9			203,57	10,66	13,38	6,57	234,18
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,011452	5,011452
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						5,011452	5,011452
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ПИР	Проектные работы 32800/3,84				0	0
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
17		Авторский надзор 0,2%				0	0
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						0	0
Итого по Главам 1-12			203,57	10,66	13,38	11,581452	239,191452
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-35-2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,11	0,32	0,4	0,20374356	7,03374356
Итого "Непредвиденные затраты"			6,11	0,32	0,4	0,20374356	7,03374356
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,011785
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1335,6616	89,9426	52,6396	88,74252257	1546,986323
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	2101,5409	110,0462596	82,82357773	139,6262118	2434,040949
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1471,07863	77,03378174	57,97850441	97,73674823	1703,828664

Составил (сметчик):  М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):  Н.В.Малков


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-58 Строительство ВЛН-0,4 кВ взамен потребительской ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от 3771-2730/150 в с. Горнозаводском Кировского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Обрезка деревьев	1,95				1,95
2	01-00-02	Демонтажные работы	4,81				4,81
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	6,76				6,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-03	Реконструкция ВЛН-0,4 кВ, протяг. 0,49 км	101,18	2,88			105,22
4	02-00-04	Устройство вводов в здание	42,1	5,14	13,38		60,62
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	143,28	8,02	14,54		165,84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	150,04	8,02	14,54		172,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГОН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	3,75	0,2			3,95
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3,75	0,2			3,95
		Итого по Главам 1-8	153,79	8,22	14,54		176,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГОН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,42	0,03			0,85
7		температурный коэффициент К=1,2	0,12	0,01			0,13
8	Письмо Госстроя №1336-СК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				3,64	3,64
9	Письмо экампед	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,78	0,78
11	09-00-05	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,59	0,59
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,74	0,04		5,01	5,79
		Итого по Главам 1-9	154,53	8,26	14,54	5,01	182,34
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 466 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,90	3,90
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				3,90	3,90
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 33000/3,64				0,00	0,00
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0,00	0,00
15		Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	154,53	8,26	14,54	8,91	186,24
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-35.2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,64	0,25	0,44	0,16	5,49
		Итого "Непредвиденные затраты"	4,64	0,25	0,44	0,16	5,49
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	159,17	8,51	14,98	9,07	191,73
		Изменения сметной стоимости 4 кв.2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	13,96
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	1 013,91	54,21	57,22	72,21	1 197,55
		Изменения индексов Материалов/Индексы от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в текущих ценах всех годов (2012г.)	1 535,42	82,09	86,66	109,35	1 813,51
		Корректировка стоимости на индексацию затрат, (2012 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом индексации на индексацию затрат	1 535,42	82,09	86,66	109,35	1 813,51

0,006463	0,000808
8,462338	0,0077

Составил (сметчик):  М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):  Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « » _____ 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 736,9 тыс. руб.
В том числе возмратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« » _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-72 Строительство ВЛИ-0,4 кВ (взамен потребительской ВЛ-0,4 кВ Ф.1, Ф.2 от КТП-2510/128) в с.Орловка Кировского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	16,47				16,47
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	16,47				16,47
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, прот. 1,824 км	619,43	10,9	9,97		640,3
3	02-00-03	Устройство вводов в здание	63,12	7,47	13,36		83,97
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	682,55	18,37	23,35		724,27
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	699,02	18,37	23,35		740,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	17,48	0,46			17,94
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	17,48	0,46			17,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,87	0,08			2,95
6		температурный коэффициент К=1,2	0,57	0,02			0,59
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				16,51	16,51
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,38	1,38
10	09-00-04	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				2,22	2,22
11	09-00-05	Приобретение инструментов для монтажа СИП			83,53		83,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3,44	0,1	83,53	20,11	107,18
		Итого по Главам 1-9	719,94	18,93	106,88	20,11	865,86
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 466 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				18,53	18,53
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				18,53	18,53
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				0,00	0,00
14	Смета ПИР	Проектные работы 313003,64				0,00	0,00
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0,00	0,00
16		Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	719,94	18,93	106,88	38,64	884,39
Непредвиденные затраты							
17	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	21,60	0,57	3,21	0,66	26,04
		Итого "Непредвиденные затраты"	21,60	0,57	3,21	0,66	26,04
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	741,54	19,5	110,09	39,30	910,43
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	13,96
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	4 723,61	124,22	420,54	310,66	5 579,03
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,080	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	7 432,17	195,44	661,69	468,79	8 778,08
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	5 202,52	136,81	463,18	342,15	6 144,66

0,037017 0,002287
37,01669 2,2868

1,055 1,047 1,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" в _____ 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 135,5 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« » _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-73 Строительство ВЛИ-0,4 кВ взамен потребителей ВЛ-0,4 кВ от КТП-3361/356 в с. Русском Курского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование плав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Взрывка деревьев	0,55				0,55
2	01-00-02	Демонтажные работы	4,25				4,25
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	4,8				4,8
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ, протяж. 0,595 км	87,64	3,73			91,37
4	02-00-02	Устройство вводов в здание	1,52	1,41		4,79	7,72
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	89,16	5,14		4,79	99,09
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	93,96	5,14		4,79	103,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,35	0,13			2,48
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	2,35	0,13			2,48
		Итого по Главам 1-8	96,31	5,27		4,79	106,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,39	0,02			0,41
7		температурный коэффициент К=1,2	0,08				0,08
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премии за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ 2,17%				2,28	2,28
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,47	0,47
11	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				2,58	2,58
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,47	0,02		5,33	5,82
		Итого по Главам 1-9	96,78	5,29		5,33	112,19
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,400866	2,400866
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				2,400866	2,400866
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ГИР	Проектные работы				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	96,78	5,29		7,730866	114,590866
Непредвиденные затраты							
16	ИДСВ-1-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,9	0,16	0,14	0,16352598	3,36352598
		Итого "Непредвиденные затраты"	2,9	0,16	0,14	0,16352598	3,36352598
Налоги и обязательные платежи							
		Индиксы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	634,96	34,72	18,83	76,53	765,04
		Индиксом-дефлятора Минэкономрезультата от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	1 039,02	56,81	30,82	125,23	1 251,87
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	727,31	39,77	21,37	87,66	876,31

5,236992	2,6574
7,53	13,96
39,43455	37,0973

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):  М.А. Бобров
Проверил (начальник ОКС):  Н.В. Маликов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство КЛ 10 кВ ПС Парковая - Кисловодская КТЭЦ

(наименование стройки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-6	2 753,80	0,00	0,00	2 753,80
		В т.ч. по ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00
		В т.ч. по КЛ	2 753,80	0,00	0,00	2 753,80
		В т.ч. по ПС	0,00	0,00	0,00	0,00
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	расчет	Благоустройство ВЛ	0,00			0,00
	расчет	Благоустройство КЛ	44,51			44,51
	расчет	Благоустройство ПС	0,00			0,00
		Итого по главе 7	44,51	0,00	0,00	44,51
		Итого по главам 1-7	2 798,31	0,00	0,00	2 798,31
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	ГСН81-05-01-2001	Временные здания и сооружения ВЛ	0,00			0,00
	ГСН81-05-01-2001	Временные здания и сооружения КЛ	44,51			44,51
	ГСН81-05-01-2001	Временные здания и сооружения ПС	0,00			0,00
		Итого по главе 8	44,51	0,00	0,00	44,51
		Итого по главам 1-8	2 842,82	0,00	0,00	2 842,82
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание по ВЛ	0,00			0,00
		Зимнее удорожание по КЛ	0,00			0,00
		Зимнее удорожание по ПС	0,00			0,00
	расчет	Пусконаладочные работы на ВЛ			0,00	0,00
	расчет	Пусконаладочные работы на КЛ			44,67	44,67
	расчет	Пусконаладочные работы на ПС			0,00	0,00
	расчет	Прочие затраты по ВЛ			0,00	0,00
	расчет	Прочие затраты по КЛ			478,20	478,20
	расчет	Прочие затраты по ПС			0,00	0,00
		Итого по главам 9 и 11	0,00	0,00	522,87	522,87
		Итого по главам 1-9, 11	2 842,82	0,00	522,87	3 365,69
		Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль				
		В т.ч. по ВЛ			0,00	0,00
		В т.ч. по КЛ			138,02	138,02
		В т.ч. по ПС			0,00	0,00
		Итого по главе 10			138,02	138,02
		Итого по главам 1-11	2 842,82	0,00	660,89	3 503,71
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы				
		ПИР по ВЛ			0,00	0,00
		ПИР по КЛ			202,26	202,26
		ПИР по ПС			0,00	0,00
		Итого по главе 12			202,26	202,26
		Итого по главам 1-12	2 842,82	0,00	863,15	3 705,97
		В т.ч. по ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00
		В т.ч. по КЛ	2 842,82	0,00	863,15	3 705,97
		В т.ч. по ПС	0,00	0,00	0,00	0,00
		Непредвиденные затраты				
	МДС81-35-2004 п. 4.96, приказ Минрегионразвития РФ № 220 от 01.06.2012 г.	Непредвиденные работы и затраты - 3% к основным затратам	73,44	0,00	22,30	95,74
		Итого с "Непредвиденными затратами" в прогнозных ценах на 2021 год	2 916,26	0,00	885,45	3 801,71
		Налоги и обязательные платежи				
		Налоговый кодекс НДС 18 %	524,93	0,00	159,38	684,31
		Итого с НДС	3 441,19	0,00	1 044,83	4 486,02

Составил

Проверил

« » 2014 г.

ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство МТП-160 кВА Ф-128 от ПС "Орловская" (взамен потребительской КТП-2575/128) в с. Орловка Кировского района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Установка МТП 10-0,4 кВ, мощностью 160 кВА	14,65	0,38	62,14		77,17
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			14,65	0,38	62,14		77,17
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			14,65	0,38	62,14		78,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,37	0,01			0,38
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,37	0,01			0,38
Итого по Главам 1-8			15,02	0,39	62,14		77,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,06				0,06
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				0,35	0,35
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,08	0,08
9	09-00-03	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,13	0,13
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,07			0,56	0,63
Итого по Главам 1-9			15,09	0,39	62,14	0,56	78,18
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,673052	1,673052
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."						1,673052	1,673052
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 31300/3,64				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						0	0
Итого по Главам 1-12			15,09	0,39	62,14	2,233052	79,853052
Непредвиденные затраты							
14	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,45	0,01	1,86	0,05649156	2,37649156
Итого "Непредвиденные затраты"			0,45	0,01	1,86	0,05649156	2,37649156
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	98,9896	2,548	244,48	18,10124001	364,11904
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства / 2020г)	155,751362	4,009044067	384,6668341	28,48063926	572,9078795
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат. (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	109,0258534	2,808330847	289,2867839	19,83644749	401,0361666

2,155644	0,1339
7,53	13,96
16,232	1,869244

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 128,74 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-76 Строительство МТП-100 кВА Ф-356 от ПС "Русская" взамен потребительский КТП-3361/356 в с. Русском Курского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-00-01	Строительство ВЛ 10 кВ протяг. 0,123 км	44,78	0,29	1,76		46,83
2	02-00-02	Установка МТП 10-0,4 кВ, мощностью 100 кВА	12,41		45,02		57,43
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	57,19	0,29	46,78		104,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	57,19	0,29	46,78		104,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,43	0,01			1,44
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1,43	0,01			1,44
		Итого по Главам 1-8	58,62	0,3	46,78		105,7
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,23				0,23
5		температурный коэффициент К=1,2	0,05				0,05
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ 2,17%				1,32	1,32
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,27	0,27
9	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,8	0,8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,28			2,39	2,67
		Итого по Главам 1-9	58,9	0,3	46,78	2,39	108,37
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 458 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,319118	2,319118
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				2,319118	2,319118
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ГИР	Проектные работы				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	58,9	0,3	46,78	4,709118	110,689118
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,77	0,01	1,4	0,10167354	3,28167354
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,77	0,01	1,4	0,10167354	3,28167354
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	386,47	1,97	184,05	36,23	608,72
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	632,39	3,23	301,17	59,28	996,07
		Коэффициент снижения невосполняемых затрат, (2021 г)					0,70
1.34		Плановая стоимость объекта с учетом снижения невосполняемых затрат	442,68	2,36	210,82	41,49	697,35

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « »
2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 965,38 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ ВЛ 110 кВ Автозавод - Радиозавод (смета-аналог ПС 110/10 кВ "Карачаевск".
Организации быстрадействующих защит ВЛ-110 кВ "Зеленчукская ГЭС-Карачаевск" (Л-31) для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Приобретение и монтаж оборудования в ОРУ 110 кВ на ПС Карачаевск	0,78	72,99	657,83		731,6
7	02-00-02	Строительные решения	8,17				8,17
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8,95	72,99	657,83		739,77
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	8,95	72,99	657,83		739,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%	0,35	2,85			3,2
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,35	2,85			3,2
		Итого по Главам 1-8	9,3	75,84	657,83		742,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	0,06	0,46			0,52
3	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				2,72	2,72
17	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,85	0,85
18		Пусконаладочные работы 7% (80% в холостую)				15,01	15,01
1	Расчет	Затраты на командировочные расходы				5,38	5,38
6	Расчет	Затраты на аренду жилья на время строительства				1,96	1,96
5	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,33	0,33
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,06	0,46		26,25	26,77
		Итого по Главам 1-9	9,36	76,3	657,83	26,25	769,74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				19,64	19,64
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				19,64	19,64
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы				109,48	109,48
24	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				36,95	36,95
25		Авторский надзор 0,2%				1,54	1,54
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				147,97	147,97
		Итого по Главам 1-12	9,36	76,3	657,83	193,86	937,35
Непредвиденные затраты							
26	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,28	2,29	19,73	5,73	28,03
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,28	2,29	19,73	5,73	28,03
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	5,68	5,68	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	54,7552	446,3912	2588,2792	337,343746	3426,769346
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г.	1,055	1,046	1,046	1,047	1,046
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	77,63244309	632,897687	3669,696855	478,2891701	4858,508156
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020г)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	54,34271017	443,0263809	2588,790799	334,802419	3400,954399

184,1339	15,4603
7,53	10,91
168,6719	168,6719

1,046	1,04	1,031
-------	------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 965,38 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническое перевооружение средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ ВЛ 110 кВ Автозавод - Промкомплекс (смета-аналог ПС 110/10 кВ "Карачаевск". Организация быстросействующих защит ВЛ-110 кВ "Зеленуковская ГЭС-Карачаевск" (Л-31) для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Приобретение и монтаж оборудования в ОРУ 110 кВ на ПС Карачаевск	0,78	72,99	657,83		731,6
7	02-00-02	Строительные решения	8,17				8,17
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	8,95	72,99	657,83		739,77
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	8,95	72,99	657,83		739,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%	0,35	2,85			3,2
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,35	2,85			3,2
		Итого по Главам 1-8	9,3	75,84	657,83		742,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	0,06	0,46			0,52
3	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				2,72	2,72
17	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,85	0,85
18		Пусконаладочные работы 7% (80% в холостую)				15,01	15,01
1	Расчет	Затраты на командировочные расходы				5,38	5,38
6	Расчет	Затраты на аренду жилья на время строительства				1,96	1,96
5	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,33	0,33
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,06	0,46		26,25	26,77
		Итого по Главам 1-9	9,36	76,3	657,83	26,25	769,74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Постановление № 468 от 21.05.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				19,64	19,64
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				19,64	19,64
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы				109,48	109,48
24	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				36,95	36,95
25		Авторский надзор 0,2%				1,54	1,54
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				147,97	147,97
		Итого по Главам 1-12	9,36	76,3	657,83	193,86	937,35
Непредвиденные затраты							
26	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,28	2,28	19,73	5,73	28,03
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,28	2,28	19,73	5,73	28,03
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	5,68	5,68	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	54,7552	446,3912	2588,2792	337,343746	3426,769346
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г	1,055	1,046	1,046	1,047	1,046
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	77,63244309	632,897887	3669,686855	478,2891701	4858,506156
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020г)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	54,34271017	443,0283808	2588,780799	334,802419	3400,954309

184,1338	15,4603
7,53	10,91
168,6719	168,6719

1,046	1,04	1,031
-------	------	-------

Составил (сметчик):
Проверил (начальник ОКС):

М.А.Боброва
Н.В.Малков

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" в _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

с _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-82 Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов (трансформаторная башня) ПС 110 кВ "Западная" в г.Ставрополе
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительны х работ	монтажных работ	оборудования, материалы, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС02-01	Объектная смета	279,492	117,92	96,37		493,782
		Итого по Главе 2	279,492	117,92	96,37		493,782
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	ЛО04-00-01	Кабельная линия напряжением 0,4 кВ					0
		Итого по Главе 4	0	0			0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛО07-00-01	Ограждение территории	31,64				31,64
		Итого по Главе 7	31,64				31,64
		Итого по Главам 1-7	311,132	117,92	96,37		525,422
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%, с коэффициентом на реконструкцию К=0,8	9,71	3,68			13,39
		Итого по Главе 8	9,71	3,68			13,39
		Итого по Главам 1-8	320,84	121,60	96,37		538,81
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				13,63	13,63
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	1,83	0,73			2,56
7		температурный коэффициент К=1,2	0,39	0,15			0,53
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
		Итого по Главе 9	2,31	0,88		13,63	16,81
		Итого по Главам 1-9	323,15	122,47	96,37	13,63	555,62
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				11,89	11,89
10		Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2%				11,11	11,11
		Итого по Главе 10				23,00	23,00
Глава 12. Проектные и конструкторские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы "П" (309,6/3,64/1,193)					
12	Смета ПИР	Проектные работы "Р" (309,6/3,64/1,193)					
13	Письмо заказчика	Экспертиза проектов-29,25%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	323,15	122,47	96,37	36,63	578,62
Непредвиденные затраты							
15	ИДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,69	3,67	2,89	0,69	16,95
		Итого непредвиденные затраты	9,69	3,67	2,89	0,69	16,95
		Итого с непредвиденными	332,84	126,15	99,26	37,32	595,57
Индексы стоимости							
		Индексы стоимости (индексный коэффициент)	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2 120,22	803,57	379,177	281,02	3 583,98
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. 2012/2012 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года завершения строительства - 2018г.	3 066,61	1 162,26	548,43	406,46	5 183,76
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, 2018 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	2 146,63	813,58	383,98	284,52	3 628,71

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малков

Заказчик
(наименование организации)

Утвержден
" 20 " г.

Сводный сметный расчет
в том числе возмездные суммы
(тыс.руб.)

(основа для документа об утверждении)

" 20 " г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Пожарная сигнализация ВЭС

Составлен в рублях по состоянию на 01.01.20000 с поправкой в текущие			Системная стоимость				тыс.руб.
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование, материалы, изделия	Прочие	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основным объектом строительства.					
1	ЛС	Пожарная сигнализация ВЭС		9,16	6,23		15,38
		Итого по главе 2.	0,00	9,16	6,23	0,00	15,38
		Итого по главам 1-2	0,00	9,16	6,23	0,00	15,38
		Глава 8. Изменения, связанные с проектом					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере - 2,5%	0,00	0,23			0,23
		Итого по главе 8	0,00	0,23			0,23
		Итого по главам 1- 8	0,00	9,39	6,23	0,00	15,61
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с продолжением работ в зимнее время. 0,4%	0,00	0,04			0,04
4	Расчет	Затраты на командировочные расходы				0,24	0,24
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премии за ввод в действие возводимых объектов 3,08%				0,30	0,30
6		Пусконаладочные работы				1,09	1,09
		Итого по главе 9	0,00	0,04	0,00	1,62	1,66
		Итого по главам 1- 9	0,00	9,42	6,23	1,62	17,27
		Глава 10. Станционный контроль					
7	Постановление от 21 июня 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				0,37	0,37
		Итого по главе 10				0,37	0,37
		Глава 12. Проектирование и изготовление паспортов работ.					
8	МДС-81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор 0,7%					
		Проектно-исследовательские работы					
9	Пост. Правительства РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта					
		Итого по главе 12					
		Итого по главам 1- 12	0,00	9,42	6,23	1,99	17,64
		Неисправленные работы и затраты.					
10	МДС-81-35-2004 п.4.96	Неисправленные работы и затраты 3%	0,00	0,28	0,19	0,05	0,52
		Итого исправленные затраты	0,00	0,28	0,19	0,05	0,52
		Всего по сводному сметному расчету	0,00	9,71	6,41	2,04	18,16
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г		6,37	6,37	3,82	7,53
		Стоимость строительства в ценник 4 кв.2012г	0,00	61,83	24,49	22,58	108,90
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в претiologyх асках года окончания строительства (2021г.)	0,00	101,18	40,08	36,94	178,21
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат. (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	0,00	70,83	28,06	25,86	124,74

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
(наименование организации)

Утвержден
20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы
(тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Помещения сигнализации ЭЭС

Составлена в рублях по состоянию на 01.01.20000 с переводом в текущие			тыс.руб.				
№ пп	Номера сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Системная стоимость				Общая системная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС	Помещения сигнализации ЭЭС		26,85	15,93		42,78
		Итого по главе 2.	0,00	26,85	15,93	0,00	42,78
		Итого по главам 1-2	0,00	26,85	15,93	0,00	42,78
		Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Вспомогательные здания и сооружения в помещении - 2,5%	0,00	0,67			0,67
		Итого по главе 8	0,00	0,67			0,67
		Итого по главам 1-8	0,00	27,52	15,93	0,00	43,45
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с проведением работ в зимнее время. 0,4%	0,00	0,11			0,11
4	Расчет	Затраты на командировочные расходы				0,69	0,69
5	Письмо Мин.Труда РФ Госстрой №1336-БК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие возводимых объектов 3,08%				0,88	0,88
6		Пусконаладочные работы				5,98	5,98
		Итого по главе 9	0,00	0,11	0,00	7,55	7,66
		Итого по главам 1-9	0,00	27,63	15,93	7,55	51,10
		Глава 10. Станционный инвентарь.					
7	Постановление от 21 июня 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				1,09	1,09
		Итого по главе 10				1,09	1,09
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы.					
8	МДС -81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%					
		Проектно-изыскательские работы					
9	Пост През. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта					
		Итого по главе 12					
		Итого по главам 1-12	0,00	27,63	15,93	8,64	52,20
		Неисполненные работы и затраты.					
10	МДС-81-35-2004 п.4.96	Неисполненные работы и затраты 3%	0,00	0,83	0,48	0,23	1,54
		Итого неисполненные затраты	0,00	0,83	0,48	0,23	1,54
		Всего по сводному сметному расчету	0,00	28,46	16,41	8,87	53,74
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	0,00	181,26	62,68	106,42	350,35
		Индекс-коэффициенты Максимального размера от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	0,00	296,61	102,56	174,13	573,30
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	0,00	267,62	71,79	121,89	461,31

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малюков

Заказчик
(наименование организации)

Утвержден
20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возмездные работы
(тыс. руб.)

(основа для документа об утверждении)

20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Показовая сигнализация НЭС

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в текущие			Системная стоимость				тыс. руб.
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование, мебели, инвентарю	Прочие	Общая системная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Основные объекты строительства					
1	ДС	Показовая сигнализация НЭС		15,88	14,25		30,12
		Итого по главе 1	0,00	15,88	14,25	0,00	30,12
		Итого по главам 1-2	0,00	15,88	14,25	0,00	30,12
		Глава 2. Вспомогательные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Вспомогательные здания и сооружения в размере - 2,5%	0,00	0,40			0,40
		Итого по главе 2	0,00	0,40			0,40
		Итого по главам 1-3	0,00	16,27	14,25	0,00	30,52
		Глава 3. Прочие работы и затраты					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 0,4%	0,00	0,07			0,07
		Итого по главе 3					
4	Расчет	Затраты на командировочные расходы				0,41	0,41
		Итого по главе 4				0,41	0,41
		Итого по главам 1-4				0,41	0,41
5	Письмо Мин Труда РФ Гострой №1336-БК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие возводимых объектов - 3,08%				0,52	0,52
		Итого по главе 5				0,52	0,52
6		Пуско-наладочные работы				2,17	2,17
		Итого по главе 6	0,00	0,07	0,00	3,10	3,17
		Итого по главам 1-6	0,00	16,34	14,25	3,10	33,69
		Глава 10. Статистический контроль					
7	Постановление от 21 июня 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				0,72	0,72
		Итого по главе 10				0,72	0,72
		Глава 11. Проектные и изыскательские работы					
8	МДС-81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор - 0,2%					
		Проектно-изыскательские работы					
9	Пост. Правительства РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертная оценка					
		Итого по главе 11					
		Итого по главам 1-11	0,00	16,34	14,25	3,82	34,40
		Неисполняемые работы и затраты					
10	МДС-81-35.2004 п.4.96	Неисполняемые работы и затраты - 2%	0,00	0,49	0,43	0,10	1,02
		Итого неисполняемые затраты	0,00	0,49	0,43	0,10	1,02
		Всего по сводному системному смету	0,00	16,83	14,67	3,92	35,42
		Индекс изъяснения сметной стоимости 4 кв. 2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г.	0,00	107,19	56,03	43,93	207,17
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	0,00	175,40	91,72	71,88	338,99
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	0,00	122,78	64,30	50,31	237,39

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет _____
в том числе возвратные суммы _____ (тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

_____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Пожарная сигнализация ПЭС

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.20000 с поправками в текущие

тыс.руб

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Системная стоимость				Общая системная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование и монтаж, материалы	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ДС	Пожарная сигнализация ПЭС		25,41	17,40		42,81
		Итого по главе 2	0,00	25,41	17,40	0,00	42,81
		Итого по главам 1-2	0,00	25,41	17,40	0,00	42,81
		Глава 8. Вспомогательные работы и затраты					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Вспомогательные работы и материалы в разрезе - 2,5%	0,00	0,64			0,64
		Итого по главе 8	0,00	0,64			0,64
		Итого по главам 1-8	0,00	26,04	17,40	0,00	43,45
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 0,4%	0,00	0,10			0,10
4	Расчет	Затраты на командировочные расходы				0,65	0,65
5	Письмо Мин.Труда РФ Гострой №1336-БК 1-П от 10.10.91 г.	Премии за ввод в действие построенных объектов - 1,08%				0,83	0,83
6		Пусконаладочные работы				0,54	0,54
		Итого по главе 9	0,00	0,10	0,00	2,03	2,13
		Итого по главам 1-9	0,00	26,15	17,40	2,83	45,58
		Глава 10. Статистический контроль					
7	Постановление от 21 июня 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				0,97	0,97
		Итого по главе 10				0,97	0,97
		Глава 12. Проектные и конструкторские работы					
8	МДС -81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор - 0,2%					
		Проектно-конструкторские работы					
9	Пост.Прав.РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта					
		Итого по главе 12					
		Итого по главам 1-12	0,00	26,15	17,40	3,80	46,55
		Непредвиденные работы и затраты					
10	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты - 2%	0,00	0,78	0,52	0,07	1,37
		Итого непредвиденные затраты	0,00	0,78	0,52	0,07	1,37
		Всего по сводному сметному расчету	0,00	26,93	17,92	3,87	47,92
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г.	0,00	171,56	68,47	28,69	266,72
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,037
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	0,00	280,73	112,04	43,68	436,45
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	0,00	196,51	78,49	30,58	305,58

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
(наименование организации)

Утвержден
20 г

Сводный сметный расчет
в том числе возмездные суммы
(тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

20 г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Пожарная сигнализация СЭС

Составлено в ценах по состоянию на 01.01.20000 с переводом в текущие			Системная стоимость				тыс.руб.
№ пп	Номера сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочих	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 7. Основные объекты строительства.					
1	ПС	Пожарная сигнализация СЭС		29,05	25,09		54,14
		Итого по главе 7.	0,00	29,05	25,09	0,00	54,14
		Итого по главам 1-7	0,00	29,05	25,09	0,00	54,14
		Глава 8. Возмездные задания и спорные работы					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Возмездные задания и спорные работы в размере - 2,5%	0,00	0,73			0,73
		Итого по главе 8	0,00	0,73			0,73
		Итого по главам 1-8	0,00	29,78	25,09	0,00	54,87
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с продолжением работ в течение времени. 0,4%	0,00	0,12			0,12
4	Расчет	Затраты на конструкторские расходы				0,75	0,75
5	Письмо Мин.Труда РФ Госстрой №1336-БК 1-Д от 10.10.91 г.	Премии за труд в действии построенных объектов. 3,08%				0,95	0,95
6		Пусконаладочные работы				4,35	4,35
		Итого по главе 9	0,00	0,12	0,00	6,04	6,16
		Итого по главам 1-9	0,00	29,89	25,09	6,04	61,03
		Глава 10. Статистический контроль.					
7	Постановление от 21 июля 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				1,31	1,31
		Итого по главе 10				1,31	1,31
		Глава 12. Проектные и конструкторские работы.					
8	МДС -81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор. 0,2%					
		Проектно-конструкторские работы					
9	Пост.През. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертная оценка					
		Итого по главе 12					
		Итого по главам 1- 12	0,00	29,89	25,09	7,35	62,34
		Неисключительные работы и затраты.					
10	МДС-81-35-2004 п.4.96	Неисключительные работы и затраты. 3%	0,00	0,90	0,75	0,19	1,84
		Итого неисключительные затраты	0,00	0,90	0,75	0,19	1,84
		Всего по сметному расчету	0,00	30,79	25,85	7,54	64,18
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	0,00	196,14	98,73	85,60	380,47
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	0,00	320,95	161,56	140,06	622,58
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	0,00	224,67	113,09	98,05	435,81

Составил (сметчик):

М.А.Боброев

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
(полное наименование организации)

Утверждено
" 20 " г.

Сводный сметный расчет
в том числе возмещение сумм
(тыс. руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

" 20 " г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Пожарная сигнализация ЦЭС

Составлено в ценах по состоянию на 01.01.2000г с поправками в течение:			тыс.руб				
№ п/п	Номера сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ в затрат	Системная стоимость				Общая системная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС	Пожарная сигнализация ЦЭС		81,94	36,92		118,85
		Итого по главе 2.	0,00	81,94	36,92	0,00	118,85
		Итого по главам 1-2	0,00	81,94	36,92	0,00	118,85
		Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере - 2,5%	0,00	2,05			2,05
		Итого по главе 8	0,00	2,05			2,05
		Итого по главам 1-8	0,00	83,99	36,92	0,00	120,90
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время. 0,4%	0,00	0,34			0,34
4	Расчет	Затраты на нормализованные расходы				2,11	2,11
5	Письмо Мин.Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов 3,08%				2,68	2,68
6		Пискообразующие работы				2,72	2,72
		Итого по главе 9	0,00	0,34	0,00	7,50	7,84
		Итого по главам 1-9	0,00	84,32	36,92	7,50	128,74
		Глава 10. Строительный контроль.					
7	Постановление от 21 июня 2010г. № 468	Проведение строительного контроля при осуществлении строительства 2,14%				2,75	2,75
		Итого по главе 10				2,75	2,75
		Глава 11. Проектные и изыскательские работы.					
8	МДС -81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%					
		Проектно-изыскательские работы					
9	Пост Презид РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертная оценка					
		Итого по главе 11					
		Итого по главам 1-11	0,00	84,32	36,92	10,25	131,49
		Неиспользуемые работы и затраты.					
10	МДС-81-35-2004 п.4.96	Неиспользуемые работы и затраты. 2%	0,00	2,53	1,11	0,23	3,86
		Итого неиспользуемые затраты	0,00	2,53	1,11	0,23	3,86
		Всего по сводному сметному расчету	0,00	86,85	38,02	10,48	135,36
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	0,00	553,24	145,23	96,93	795,42
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	0,00	905,29	237,67	158,61	1301,58
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	0,00	633,71	166,37	111,03	911,10

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 17632,54 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция пристройки здания ПСК ПЭС филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" в г.Буденновске
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
2	ЛС01-00-01	Демонтаж пристройки	240,29				240,29
1	ЛС01-00-02	Демонтаж дорожного покрытия	17,63				17,63
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	257,92				257,92
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС02-00-01	Общестроительные работы	1750,54				1750,54
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1750,54				1750,54
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС07-00-01	Дорожное покрытие	154,12				154,12
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	154,12				154,12
		Итого по Главам 1-7	2162,58				2162,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.4.3	Временные здания и сооружения, с коэффициентом на реконструкцию К=0,8 1,8%	31,14				31,14
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	31,14				31,14
		Итого по Главам 1-8	2193,72				2193,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время 0,5%	10,97				10,97
8		температурный коэффициент К=1,2	2,19				2,19
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				21,94	21,94
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	13,16			21,94	35,10
		Итого по Главам 1-9	2206,88			21,94	2228,82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление № 466 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				47,79	47,79
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				47,79	47,79
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	2206,88			69,73	2276,61
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	66,21			2,09	68,30
		Итого "Непредвиденные затраты"	66,21			2,09	68,30
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	5,68	5,68	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	12911,15111	0	0	540,7972798	13451,94838
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2013 / 2014 / 2015/ 2016)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2016г.)	17700,75053	0	0	741,4147399	18442,16527
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2016г)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	12390,52537	0	0	518,9903179	12909,51589

Составил (сметчик):


М.А.Боброва


Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

**Предварительный расчет затрат на установку 1-й зарядной станции для
автотранспорта**

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты за единицу, тыс.руб. с НДС	Кол-во	Сумма затрат, тыс.руб. с НДС
1.	Приобретение зарядных станций типа MODE-3, шт.	450	1	450
2.	Установка зарядных станций типа MODE-3, шт.	10	1	10
3.	Подведение внешнего электропитания к зарядным станциям, в том числе:			340
3.1.	Вскрытие асфальтового покрытия, м ²	0,15	200	30
3.2.	Прокладка силового кабеля, м	0,40	500	200
3.3.	Восстановление асфальтового покрытия, м ²	0,55	200	110
4.	Реконструкция центров питания зарядных станций, в том числе:			200
4.1.	Устройство в ТП (РП) ячейки НН (0,4кВ), шт.	150	1	150
4.2.	Организация удалённого АРМ мониторинга ЗС, шт.	50	1	50
ИТОГО:				1 000
Итого без НДС				847,46

Составил (сметчик):  М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):  Н.В.Малков

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 404,25 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-32 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-15/163 ПС "Ст-330" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительной ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-15/163 в с. Старомарьевка Греческого района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета ПИР	Предпроектные работы 34967/3,64				9,61	9,61
2	01-00-01	Демонтажные работы	10,84				10,84
		Итого по Главе 1	10,84			9,61	20,45
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 1,005 км	137,79	0,02	1,4		139,21
4	02-00-03	Устройство вводов в здание		71,03	27,95		98,98
		Итого по Главе 2	137,79	71,05	29,35		238,19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	148,63	71,05	29,35	9,61	258,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	3,72	1,78			5,5
		Итого по Главе 8	3,72	1,78			5,5
		Итого по Главам 1-8	152,35	72,83	29,35	9,61	264,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,61	0,29			0,9
7		температурный коэффициент К=1,2	0,12	0,06			0,18
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,06	5,06
9	Письмо заказчика	Средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,12	1,12
		Итого по Главе 9	0,73	0,35	0	6,18	7,26
		Итого по Главам 1-9	153,08	73,18	29,35	15,79	271,4
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,80796	5,80796
12		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				5,428	5,428
		Итого по Главе 10				11,23596	11,23596
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 275202/3,58					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	153,08	73,18	29,35	27,02596	262,63596
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,59	2,2	0,88	0,6589788	8,3289788
		Итого Непредвиденные затраты	4,59	2,2	0,88	0,6589788	8,3289788
		Итого с непредвиденными	157,67	75,38	30,23	27,6849388	290,9649388
		Всего по сводному расчету	157,67	75,38	30,23	27,6849388	290,9649388
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1004,3579	480,1706	115,4786	208,4675692	1808,474689
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	1580,264945	755,5043543	181,6949749	328,004612	2845,468886
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1108,185461	528,853048	127,1884825	229,8032284	1991,82822

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):

Проверил (начальник ОКС):

М.А.Боброва

Н.В.Малков

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « »
201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 836,1 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-35 "Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ Ф-1,2 от ПП-16/104 ПС "Вороняжская " с заменой КТП на МТП с трансформатором в с. Ивановском Кочубеевского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы ВЛ	18,69				18,69
		Итого по Главе 1	18,69				18,69
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ, протяж. 0,235 км	39,25		10,12		49,37
3	ЛС02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяж. 2,4 км	271,65	29,59	3,52		304,76
4	ЛС02-00-04	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА	11,04	1,49	63,72		76,25
5	ЛС02-00-05	Устройство вводов в здание		137,78	26,26		164,04
		Итого по Главе 2	321,94	168,86	103,62		594,42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	340,63	168,86	103,62		613,11
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	8,52	4,22			12,74
		Итого по Главе 8	8,52	4,22			12,74
		Итого по Главам 1-8	349,15	173,08	103,62		625,85
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,4	0,69			2,09
8		температурный коэффициент К=1,2	0,28	0,14			0,42
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,73	11,73
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,45	2,45
		Итого по Главе 9	1,68	0,83	0	14,18	16,69
		Итого по Главам 1-9	350,83	173,91	103,62	14,18	642,54
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 458 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				13,750356	13,750356
13		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				12,8508	12,8508
		Итого по Главе 10				26,601156	26,601156
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ПИР	Проектные работы 346887/3,58					
15	Смета ПИР	Предпроектные работы 3313/3,64					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	350,83	173,91	103,62	40,781156	669,141156
Непредвиденные затраты							
18	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,52	5,22	3,11	0,87153468	19,72153468
		Итого Непредвиденные затраты	10,52	5,22	3,11	0,87153468	19,72153468
		Итого с непредвиденными	361,35	179,13	106,73	41,65269068	688,8626907
		Всего по сводному расчету	361,35	179,13	106,73	41,65269068	688,8626907
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2301,7995	1141,0581	407,7086	313,6447608	4164,210961
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	3621,670184	1795,350159	641,4920501	493,4912352	6552,003628
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2535,169129	1256,745111	449,0444351	345,4438947	4688,40254

Составил (сметчик):

М.А Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

"Утвержден" « » 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 95,73 тыс руб
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2073-473 в ст. Зольская Кировского района

(наименование строител

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	7,68				7,68
		Итого по главе 1	7,68				7,68
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС02-00-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг.0,365 км	29,33	4,3	1,4		35,03
2	ЛС02-00-02	Устройство вводов в здание	1,06	18,28			19,34
		Итого по Главе 2	30,39	22,58	1,4		54,37
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	38,07	22,58	1,4		62,05
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	0,95	0,56			1,51
		Итого по Главе 8	0,95	0,56			1,51
		Итого по Главам 1-8	39,02	23,14	1,4		63,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,16	0,09			0,25
5		температурный коэффициент К=1,2	0,03	0,02			0,05
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,4	1,4
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,09	0,09
		Итого по Главе 9	0,19	0,11		1,49	1,79
		Итого по Главам 1-9	39,21	23,25	1,4	1,49	65,35
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление правительства РФ от 21.06.2010 г.	Проведение строительного контроля 2,14%				1,39849	1,39849
		Итого по Главе 10				1,39849	1,39849
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 51112/3,13				0	0
11	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 26888/3,19				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	39,21	23,25	1,4	2,88849	66,74849
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,18	0,7	0,04	0,0446547	1,9646547
		Итого Непредвиденные затраты	1,18	0,7	0,04	0,0446547	1,9646547
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,002933
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	257,2843	152,5615	5,5008	22,08657959	437,4331796
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	372,1280974	220,6602608	7,956187915	31,94534934	632,6898955
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	280,4889982	154,4621828	6,596331541	22,36174454	442,8829268
							1,055
							1
							1

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 131,22 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-50 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 3367/358 с. Уваровское Курского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	3,13				3,13
		Итого по Главе 1	3,13				3,13
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 1,07 км.	53,7				53,7
3	02-00-03	Устройство вводов в здание	0,91	8,55			9,46
		Итого по Главе 2	54,61	8,55			63,16
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	57,74	8,55			66,29
Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,44	0,21			1,65
		Итого по Главе 8	1,44	0,21			1,65
		Итого по Главам 1-8	59,18	8,76			67,94
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,24	0,04			0,28
6		температурный коэффициент К=1,2	0,05	0,01			0,06
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,53	1,53
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Командировка рабочих				3,23	3,23
10	Расчет	Аренда жилья				1,17	1,17
11	Расчет	Перевозка рабочих				0,29	0,29
		Итого по Главе 9	0,29	0,05		6,22	6,56
		Итого по Главам 1-9	59,47	8,81		6,9	75,18
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,608852	1,608852
		Итого по Главе 10				1,608852	1,608852
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 94651/3,13				0	0
14	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 21455/3,19				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	59,47	8,81		8,508852	76,788852
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,78	0,26		0,20936556	2,24936556
		Итого Непредвиденные затраты	1,78	0,26		0,20936556	2,24936556
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,008718
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	390,1625	57,7759	0	65,64817823	513,5865782
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	613,8848727	90,90507421	0	103,2913812	808,0813281
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	429,7194108	63,83355185	0	72,30396687	566,6689297

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков