

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 385,46 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-57 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-4 от ТП-2003/121 в ст. Мамыинская Кировского района
(наименование строений)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	16,05				16,05
2	ЛС 01-00-02	Обрезка ветвей	0,31				0,31
		Итого по Главе 1	16,36				16,36
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 1,01 км	164,21	6,84			171,05
4	ЛС 02-00-04	Устройство вводов в здание	5,36	56,5			61,86
		Итого по Главе 2	169,57	63,34			232,91
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	185,93	63,34			249,27
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	4,65	1,58			6,23
		Итого по Главе 8	4,65	1,58			6,23
		Итого по Главам 1-8	190,58	64,92			255,5
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,76	0,26			1,02
7		температурный коэффициент К=1,2	0,15	0,05			0,2
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,74	5,74
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет	Командировочные расходы				13,29	13,29
11	Расчет	Аренда Жилья				4,83	4,83
12	Расчет	Перевозка рабочих				0,37	0,37
		Итого по Главе 9	0,91	0,31		24,23	25,45
		Итого по Главам 1-9	191,49	65,23		24,23	280,95
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постыновление № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				6,01233	6,01233
		Итого по Главе 10				6,01233	6,01233
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 179838/3,13				0	0
15	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 13162/3,13				0	0
16	Постыновление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
17		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	191,49	65,23		30,24233	286,96233
Непредвиденные затраты							
18	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	5,74	1,96		0,7350699	8,4350699
		Итого Непредвиденные затраты	5,74	1,96		0,7350699	8,4350699
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,030977
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1256,3551	428,0003	0	233,2598212	1917,615221
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г.	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года (2019)	1817,153371	619,0464686	0	337,3798304	2773,57967
		Кoeffициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	1272,00736	433,332526	0	236,1658813	1941,506769

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик: **ОАО МРСК "Северного Кавказа"**
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 126,65 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-3368/358 с Уваровской Курского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные строительные работы							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	2,94				2,94
		Итого по Главе 1	2,94				2,94
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяг. 1,035 км.	53,45				53,45
3	ЛС 02-00-03	Устройство выходов в здании	0,56	5,63			6,19
		Итого по Главе 2	54,01	5,63			59,64
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	56,95	5,63			62,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,42	0,14			1,56
		Итого по Главе 8	1,42	0,14			1,56
		Итого по Главам 1-8	58,37	5,77			64,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,23	0,02			0,25
6		температурный коэффициент К=1,2	0,05				0,05
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,44	1,44
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Затраты на командировочные расходы				2,83	2,83
10	Расчет	Затраты за аренду жилья				1,03	1,03
11	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,3	0,3
		Итого по Главе 9	0,28	0,02		5,6	5,9
		Итого по Главам 1-9	58,65	5,79		5,6	70,04
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,498856	1,498856
		Итого по Главе 10				1,498856	1,498856
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 116106/3,13				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	58,65	5,79		7,098856	71,538856
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,76	0,17		0,16976568	2,09976568
		Итого непредвиденные затраты	1,76	0,17		0,16976568	2,09976568
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	0,007269
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	384,8117	37,9652	0	54,73272125	477,5096213
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планировая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г.)	605,4658802	59,73475659	0	86,11691184	751,3175486
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Планировая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	423,8281161	41,61432961	0	60,28163829	625,822204

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден " « 201_г

Сводный сметный расчет в сумме 141,49 тыс.руб.
В том числе возмездных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-4381 Ф-253 в с. Варениковское Степновского района

(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	4,45				4,45
		Итого по Главе 1	4,45				4,45
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг 0,76 км.	73,51				73,51
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	1,24	13,03			14,27
		Итого по Главе 2	74,75	13,03			87,78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	79,2	13,03			92,23
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	1,98	0,33			2,31
		Итого по Главе 8	1,98	0,33			2,31
		Итого по Главам 1-8	81,18	13,36			94,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,32	0,05			0,37
6		температурный коэффициент К=1,2	0,06	0,01			0,07
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,12	2,12
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Затраты на командировочные расходы				3,86	3,86
10	Расчет	Затраты за аренду жилья				1,4	1,4
11	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,07	0,07
		Итого по Главе 9	0,38	0,06		7,45	7,89
		Итого по Главам 1-9	81,56	13,42		7,45	102,43
Глава 10. Служебные услуги заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,192002	2,192002
		Итого по Главе 10				2,192002	2,192002
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 45328/3,13				0	0
14	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 27672/3,19				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проекта 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	81,56	13,42		9,642002	104,622002
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п. 4.9б	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,45	0,4		0,22566006	3,07566006
		Итого Непредвиденные затраты	2,45	0,4		0,22566006	3,07566006
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	535,1437	88,0334	0	74,30349531	697,4805953
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г.)	841,9894801	138,5124725	0	116,909728	1097,421681
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	589,3996361	96,95873075	0	81,83980962	768,1981764

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Милков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « » 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 1608,44 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-06 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от МТП-5344/182 в с. Мины Советского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	24,79				24,79
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	24,79				24,79
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0, 4 кВ, протяж. 3,675 км	863,15	23,01			886,16
3	02-00-03	Устройство вводов в здание	80,8	23,78	240,79		345,17
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	943,75	46,79	240,79		1231,33
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	968,54	46,79	240,79		1256,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	24,21	1,17			25,38
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	24,21	1,17			25,38
		Итого по Главам 1-8	992,75	47,96	240,79		1281,5
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	3,97	0,19			4,16
6		температурный коэффициент К=1,2	0,79	0,04			0,83
7	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				23,37	23,37
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,54	2,54
10	09-00-04	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				14,83	14,83
11	09-00-05	Приобретение инструментов для монтажа СИП			83,53		83,53
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4,76	0,23	83,53	40,54	129,06
		Итого по Главам 1-9	997,51	48,19	324,32	40,54	1410,56
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				30,185984	30,185984
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				30,185984	30,185984
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				0	0
14	Смета ПИР	Проектные работы 31300/3,64				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				0	0
		Итого по Главам 1-12	997,51	48,19	324,32	70,725984	1440,745984
Непредвиденные затраты							
17	МДС81-35.2004 п. 4.06	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	29,93	1,45	9,73	1,42067952	42,53067952
		Итого "Непредвиденные затраты"	29,93	1,45	9,73	1,42067952	42,53067952
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,072147
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	6544,7928	316,2068	1276,071	543,2643783	8680,334976
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,08	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	10297,83059	497,5223687	2007,780562	854,7766187	13657,71014
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	7208,341413	348,2656581	1405,446383	596,3436331	9560,397087

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 494,16 тыс руб
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-3, ТП-2087/474 в ст. Зольская Кировского района
(наименование строител

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС01-00-01	Вырубка деревьев и обрезка ветвей кв	0,85				0,85
2	ДС01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ кв	18,29			0,81	19,1
		Итого по Главе 1	19,14			0,81	19,95
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ДС02-00-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,64 км кв	217,94	10,39	7		235,33
4	ДС02-00-04	Устройство вводов в здание кв	4,04	56,06			60,1
		Итого по Главе 2	221,98	66,45	7		295,43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	241,12	66,45	7	0,81	315,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	6,03	1,66			7,69
		Итого по Главе 8	6,03	1,66			7,69
		Итого по Главам 1-8	247,15	68,11	7	0,81	323,07
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,99	0,27			1,26
7		температурный коэффициент К=1,2	0,2	0,05			0,25
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,08	7,08
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет	Перевозка рабочих				2,34	2,34
		Итого по Главе 9	1,19	0,32		9,42	10,93
		Итого по Главам 1-9	248,34	68,43	7	10,23	334
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г) 2,14%				7,15	7,15
		Итого по Главе 10				7,15	7,15
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 265023/3,13				0	0
13	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 44977/3,19				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	248,34	68,43	7	17,38	341,15
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,45	2,05	0,21	0,31	10,02
		Итого Непредвиденные затраты	7,45	2,05	0,21	0,31	10,02
		Всего по сводному расчету	255,79	70,48	7,21	17,6865	351,17
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1 629,38	448,96	27,54	133,18	2 239,06
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017/2018/2019)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	2 467,45	679,88	41,71	201,68	3 390,72
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 727,22	475,91	29,20	141,18	2 373,50

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик: Филиал ООО "МРСК Северо-Кавказского" - "Ставропольского"
"Утвержден" _____ 20__ г. (наименование организации)
Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс. руб.
В том числе возмратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылки на документ об утверждении)

" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 от МТП 1436/152 в с. Краснокумское Георгиевского района

Составлен в ценах на 01.01.2000 г.

№/п/п	Номер сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории к строительству							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	11,75				11,75
		Итого по Главе 1	11,75				11,75
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, 2,3 от МТП-1436/152, протяженностью 1,96 км.	276,8		4,36		281,16
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	11,34	79,36			90,7
		Итого по Главе 2	288,14	79,36	4,36		371,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	299,89	79,36	4,36		383,61
Глава 8. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-01-2001	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	7,5	1,98			9,48
		Итого по Главе 8	7,5	1,98			9,48
		Итого по Главам 1-8	307,39	81,34	4,36		393,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Промышленность работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,23	0,33			1,56
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				8,72	8,72
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,71	0,71
9	ЛС 09-00-04	Приобретение инструментов для монтажа СИП			115,12		115,12
		Итого по Главе 9	1,23	0,33	115,12	9,43	126,11
		Итого по Главам 1-9	308,62	81,67	119,48	9,43	519,2
Глава 10. Содержание дирекции							
10	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				5,71	5,71
		Итого по Главе 10				5,71	5,71
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 167955,3.05=55067,21				0,00	0,00
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 21875,51.3.11=7033,93				0,00	0,00
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0,00	0,00
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	308,62	81,67	119,48	15,14	524,91
Непредвиденные затраты							
14	МДСВ1-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,26	2,45	3,58	0,19	15,48
		Итого непредвиденные затраты	9,26	2,45	3,58	0,19	15,48
		Всего по сводному расчету	317,88	84,12	123,06	15,338	540,39
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2 024,90	535,84	470,09	115,46	3 146,29
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г.)	3 185,90	843,10	739,64	181,67	4 950,40
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
Итого		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2 230,19	500,17	517,75	127,17	3 483,28

Составил (сметчик):

М.А.Бобрин

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Матюев

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2359,76 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-184 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/161 в х.Вороново
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	15,42				15,42
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	15,42				15,42
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прот.2,43 км.	261,32	0,31	5,16		266,79
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	261,32	0,31	5,16		266,79
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	276,74	0,31	5,16		282,21
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4,00	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	6,92	0,01			6,93
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	6,92	0,01			6,93
		Итого по Главам 1-8	283,66	0,01	5,16		288,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,13	0			1,13
6		температурный коэффициент К=1,2	0,23				0,23
7	Письмо Госстроя №	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				6,365584558	6,37
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0,00
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				3,13	3,13
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,36			9,50	10,86
		Итого по Главам 1-9	285,02	0,01	5,16	9,50	299,68
Глава 10. содержание дирекции							
10	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1.1%				3,30	3,30
		Итого по Главе 10				3,30	3,30
		Итого по Главам 1-10	285,02	0,01	5,16	12,79	302,98
Непредвиденные затраты							
11	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	8,55	0,00	0,15	0,19	8,90
		Итого Непредвиденные затраты	8,55	0,00	0,15	0,19	8,90
		Итого с непредвиденными	293,57	0,01	5,31	9,68	308,58
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 870,03	0,05	20,30	72,95	1 963,35
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017/2018)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	2 704,78	0,07	29,36	105,52	2 839,73
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 893,34	0,05	20,56	73,86	1 987,81

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик: ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 201_ г.
Сводный сметный расчет в сумме 270,71 тыс.руб.
В том числе возмратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201_ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2,Ф-3 от ТП-4119 Ф-280 в х. Сукожа Степновского района"
(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	4,5				4,5
		Итого по Главе 1	4,5				4,5
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ДС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 1,425 км	97,7		4,06		101,76
3	ДС 02-00-03	Устройство входов в здание	1,34	13,77			15,11
		Итого по Главе 2	99,04	13,77	4,06		116,87
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	103,54	13,77	4,06		121,37
Глава 8. Возмездные услуги и сооплаты							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,3%	2,59	0,34			2,93
		Итого по Главе 8	2,59	0,34			2,93
		Итого по Главам 1-8	106,13	14,11	4,06		124,3
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Промисловство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,42	0,06			0,48
6		температурный коэффициент К=1,2	0,08	0,01			0,09
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,7	2,7
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе страховых премия 1%				0	0
9	Расчет	Затраты на командировочные расходы				5,04	5,04
10	Расчет	Затраты за аренду жилья				1,83	1,83
11	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,09	0,09
		Итого по Главе 9	0,5	0,07		9,66	10,23
		Итого по Главам 1-9	106,63	14,18	4,06	9,66	134,53
Глава 10. Сопровождение строительства. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,51	5,51
		Итого по Главе 10				5,51	5,51
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 236628/3,13				0	0
14	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 48372/3,19				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проработка 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	106,63	14,18	4,06	15,17	140,04
Непредвиденные затраты							
17	МДС81-35.2004 п. 4.9%	Непредвиденные затраты по объектам промышленного назначения 1%	3,2	0,43	0,12	0,3741	4,1241
		Итого Непредвиденные затраты	3,2	0,43	0,12	0,3741	4,1241
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г.	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	699,62	93,07	15,92	117,05	925,70
		Индексы-коэффициенты МНОЖИТЕЛЬНОСТИ от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	1 144,81	152,29	26,13	191,53	1 514,76
		Коэффициент снижения неавтономных затрат, (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения неавтономных затрат	801,37	106,60	18,29	134,07	1 060,33

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В. Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" и _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 335,56 тыс.руб
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)

к _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, Ф-1, Ф-5 от КТП-3348/220 ПС 35/10 кВ "Грифская" в х. Медведовск Кувинского района
(наименование строений)

Составлено в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование: глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мобилиз. расходов	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные строительные работы							
1	ЛС 01-00-01	Выборка дересья	0,09				0,09
2	ЛС 02-00-01	Демонтижные работы	19,67				19,67
		Итого по Главе 1	19,76				19,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, Ф-5 от КТП-3348/220 в х. Медведовск. протяж. 1,38 км	174,31	0,1	2,92		177,33
4	ЛС 02-00-03	Устойчиво входов в здании	2,12	14,31			16,43
		Итого по Главе 2	176,43	14,41	2,92		193,76
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	196,19	14,41	2,92		213,52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-03-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	4,9	0,36			5,26
		Итого по Главе 8	4,9	0,36			5,26
		Итого по Главам 1-8	201,09	14,77	2,92		218,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,8	0,06			0,86
7		температурный коэффициент К=1,2	0,16	0,01			0,17
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Прония за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				4,85	4,85
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительные пенсии 1%				0	0
10	Расчет № 1	Затраты на командировку рабочих				9,16	9,16
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,4	0,4
		Итого по Главе 9	0,96	0,07		14,41	15,44
		Итого по Главам 1-9	202,05	14,84	2,92	14,41	234,22
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				2,57642	2,57642
		Итого по Главе 10				2,57642	2,57642
Глава 11. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 179852/3,05				0	0
14	Смета ПИР	Изыскательские работы 18451/3,11				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
		Итого по Главе 11				0	0
		Итого по Главам 1-12	202,05	14,84	2,92	16,98642	236,79642
Непредвиденные затраты							
16	МДСХ1-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,06	0,45	0,09	0,3640926	6,9640926
		Итого Непредвиденные затраты	6,06	0,45	0,09	0,3640926	6,9640926
		Индиком изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	1 325,66	97,40	11,50	130,65	1 565,21
		Индекс-коэффициенты Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021 г.)	2 169,24	159,38	18,82	213,79	2 561,22
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 518,47	111,56	13,47	149,65	1 792,85

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малков

Заказчик Администрация МО Зольского сельсовета
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 502 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-113 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 28/135 в с. Верхнеурусское Шляховского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	9,53				9,53
		Итого по Главе 1	9,53				9,53
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 2,02 км	247,47		5,51		252,98
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	3,03	109,85	45,08		157,96
		Итого по Главе 2	250,5	109,85	50,59		410,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	260,03	109,85	50,59		420,47
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	6,5	2,75			9,25
		Итого по Главе 8	6,5	2,75			9,25
		Итого по Главам 1-8	266,53	112,6	50,59		429,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,07	0,45			1,52
6		температурный коэффициент К=1,2	0,21	0,09			0,3
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				8,51	8,51
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,04	2,04
		Итого по Главе 9	1,28	0,54		10,55	12,37
		Итого по Главам 1-9	267,81	113,14	50,59	10,55	442,09
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				10,22	10,22
		Итого по Главе 10				10,22	10,22
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ГИАР	Проектные работы 61186,02/3,46				0	0
12	Смета ГИАР	Предпроектные работы 18475,3/5,53				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	267,81	113,14	50,59	20,77	452,31
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	8,03	3,39	1,52	0,3678	13,3078
		Итого непредвиденные затраты	8,03	3,39	1,52	0,3678	13,3078
		Итого с непредвиденными	275,84	116,53	52,11	21,1378	465,6178
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1 757,10	742,30	199,06	159,17	2 857,62
		Индексом-коэффициентом Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства / 2021г.)	2 875,22	1 214,65	325,73	260,45	4 676,06
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Планируемая стоимость с учетом снижения инвестиционных затрат	2 012,66	850,26	228,01	182,32	3 273,24

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)

"Утвержден" « 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 360,9 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-114 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП13/186 в с. Надежда Шпаковского района Ставропольского края
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Обрезка крош деревьев	0,79				0,79
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы	10,71				10,71
		Итого по Главе 1	11,5				11,5
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 2,112 км	225,04		3,67		228,71
4	ЛС 02-00-04	Устройство вводов в здания		29,38			29,38
		Итого по Главе 2	225,04	29,38	3,67		258,09
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	236,54	29,38	3,67		269,59
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,91	0,73			6,64
		Итого по Главе 8	5,91	0,73			6,64
		Итого по Главам 1-8	242,45	30,11	3,67		276,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,97	0,12			1,09
7		температурный коэффициент К=1,2	0,19	0,02			0,21
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (новое строительство) 2,17%				6,12	6,12
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,95	0,95
		Итого по Главе 9	1,16	0,14		7,07	8,37
		Итого по Главам 1-9	243,61	30,25	3,67	7,07	284,6
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				6,09044	6,09044
		Итого по Главе 10				6,09044	6,09044
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ГИР	Проектные работы 101140/3,13				0	0
13	Смета ГИР	Изыскательские работы 26860/3,19				0	0
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
15		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	243,61	30,25	3,67	13,18044	290,89044
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,31	0,91	0,11	0,2112132	8,5412132
		Итого Непредвиденные затраты	7,31	0,91	0,11	0,2112132	8,5412132
		Итого с непредвиденными	250,92	31,16	3,78	13,3716532	299,2316532
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 598,36	198,49	14,44	100,69	1 911,98
		Индексы-коэффициенты Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	2 615,47	324,80	23,63	164,76	3 128,65
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 830,83	227,36	16,54	115,33	2 190,06

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 582,34 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-36 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/272 ПС "Надзорный" с заменой КТП на МТП с трансформатором в п. Тоннельном Кочубеевского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Обреза крои деревьев	0,18				0,18
2	01-00-02	Демонтажные работы	13,43				13,43
		Итого по Главе 1	13,61				13,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 1,04 км	123,18	11,91	2,35		137,44
4	02-00-04	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 0,41 км	42,22	0,29	9,53		52,04
5	02-00-05	Установка МТП 10/0,4 кВ, мощностью 150 кВА	10,98	0,33	64,58		75,89
6	02-00-08	Устройство вводов в здание		78,25	24,68		102,93
		Итого по Главе 2	176,38	90,78	101,14		368,3
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	189,99	90,78	101,14		381,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	4,75	2,27			7,02
		Итого по Главе 8	4,75	2,27			7,02
		Итого по Главам 1-8	194,74	93,05	101,14		388,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,78	0,37			1,15
9		температурный коэффициент К=1,2	0,18	0,07			0,23
10	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,46	5,46
11	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,01	1,01
		Итого по Главе 9	0,94	0,44		7,47	8,85
		Итого по Главам 1-9	195,68	93,49	101,14	7,47	397,78
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,512492	8,512492
14		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				7,9556	7,9556
		Итого по Главе 10				16,468092	16,468092
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ПИР	Проектные работы 346687/3,58				0	0
16	Смета ПИР	Предпроектные работы 32874/3,64				0	0
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
18		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	195,68	93,49	101,14	23,938092	414,248092
Непредвиденные затраты							
19	МДС81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	5,87	2,8	3,03	0,52434276	12,22434276
		Итого непредвиденные затраты	5,87	2,8	3,03	0,52434276	12,22434276
		Итого с непредвиденными	201,55	96,29	104,17	24,46243476	426,4724348
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	1 283,87	613,37	397,93	184,20	2 479,37
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в текущих ценах года окончания строительства (2021 г)	2 100,66	1 003,68	651,15	301,42	4 057,11
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 470,60	702,58	455,80	210,99	2 839,98

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Маликов

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)
"Утвержден" « _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 544,73 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-16 "Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8/305"
(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета ПИР	Предпроектные работы 36520/3.64				0	0
2	ЛС01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	16,52				16,52
		Итого по Главе 1	16,52			0	16,52
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяж. 2,195 км	243,34	0,03	2,37		245,74
4	ЛС02-00-03	Устройство вводов в здание		85,98	24,9		110,86
		Итого по Главе 2	243,34	85,99	27,27		356,6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	259,86	85,99	27,27	0	373,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	6,5	2,15			8,65
		Итого по Главе 8	6,5	2,15			8,65
		Итого по Главам 1-8	266,36	88,14	27,27	0	381,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,07	0,35			1,42
7		температурный коэффициент К=1,2	0,21	0,07			0,28
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,96	7,96
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет № 1	Затраты на командирование рабочих				13,36	13,36
11	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				4,86	4,86
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,57	0,57
		Итого по Главе 9	1,28	0,42		26,75	28,45
		Итого по Главам 1-9	267,64	88,56	27,27	26,75	410,22
Глава 10. Содержание службы заказчика, Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,778708	8,778708
14		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				8,2044	8,2044
		Итого по Главе 10				16,983108	16,983108
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ПИР	Проектные работы 198863/3.56				0	0
16	Смета ПИР	Инженерно-геодезические работы 24786/3.64				0	0
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
18		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	267,64	88,56	27,27	43,733108	427,203108
Непредвиденные затраты							
19	ИДС-81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	8,03	2,66	0,82	1,07319324	12,58319324
		Итого непредвиденные затраты	8,03	2,66	0,82	1,07319324	12,58319324
		Итого с непредвиденными	275,67	91,22	28,09	44,80630124	439,7863012
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 756,02	581,07	107,30	337,39	2 781,78
		Индекс: дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	2 873,43	950,83	175,59	552,09	4 551,96
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2 811,43	665,58	122,91	386,46	3 986,37

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 551,21 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 201 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-15 "Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ ф-1,2 от ТП-14/166 в ст. Рождественская Изобильненского района"
(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета ПИР	Подобручные работы 36520/3.64				0	0
2	ЛС01-00-01	Обозначение троп деревьев	13,78				13,78
3	ЛС01-00-02	Демонтажные работы	9,93				9,93
		Итого по Главе 1	23,71			0	23,71
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 1,3 км	177,16		2,37		179,53
5	ЛС02-00-04	Устройство вводов в здания		66,75	38,15		102,9
		Итого по Главе 2	177,16	66,75	38,52		282,43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	200,87	66,75	38,52	0	306,14
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,02	1,67			6,69
		Итого по Главе 8	5,02	1,67			6,69
		Итого по Главам 1-8	205,89	68,42	38,52	0	312,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,82	0,27			1,09
8		температурный коэффициент К=1,2	0,16	0,05			0,21
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				6,16	6,16
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
11	ЛС09-00-05	Приобретение инструментов для монтажа СИП			80,94		80,94
12	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,95	0,95
		Итого по Главе 9	0,98	0,32	80,94	7,11	89,35
		Итого по Главам 1-9	206,87	68,74	119,46	7,11	402,18
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,60652	8,60652
14		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				8,0436	8,0436
		Итого по Главе 10				16,65012	16,65012
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Смета ПИР	Проектные работы 236694/3.56				0	0
16	Смета ПИР	Инженерно-геодезические работы 24786/3.64				0	0
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
18		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	206,87	68,74	119,46	23,76022	418,83022
Непредвиденные затраты							
19	МДС-81-35 2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,21	2,06	3,58	0,52800756	12,37800756
		Итого непредвиденные затраты	6,21	2,06	3,58	0,52800756	12,37800756
		Итого с непредвиденными	213,08	70,8	123,04	24,28822956	431,2082596
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,13	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 357,32	451,00	470,01	182,89	2 461,22
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г)	2 221,04	737,98	769,10	299,27	4 027,40
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021г)					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 554,73	516,59	538,37	209,49	2 819,18

Составил (сметчик):

 М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

 Н.В.Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа" (наименование организации)

"Утвержден" « _____ 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 147,93 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/199 в с. Прасковее Буденовского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Обрезка ветвей.gsf	2,55				2,55
2	ЛС01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 10-0,4 кВ.gsf	38,12				38,12
3	ЛС01-00-03	Демонтаж МТП, мощностью 160кВА.gsf	1,58				1,58
		Итого по Главе 1	42,25				42,25
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС02-00-04	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,807 км.gsf	392,03	0,24	14,59		406,86
5	ЛС02-00-05	Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,633 км.gsf	127,76		21,67		149,43
6	ЛС02-00-06	Устройство входов в здание.gsf	10,34	92,29			102,63
7	ЛС02-00-07	Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА.gsf	19,06		82,96		102,02
		Итого по Главе 2	549,19	92,53	119,32		761,04
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	591,44	92,53	119,32		803,29
Глава 8. Военные здания и сооружения							
8	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	14,79	2,31			17,1
		Итого по Главе 8	14,79	2,31			17,1
		Итого по Главам 1-8	606,23	94,84	119,32		820,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,42	0,38			2,8
10		температурный коэффициент К=1,2	0,48	0,08			0,56
11	Письмо Госстроя №1336-ЕК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				15,74	15,74
12	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
13	Расчет	Командировочные расходы				30,73	30,73
14	Расчет	Аренда земли				11,18	11,18
15	Расчет	Перевозка рабочих				2,49	2,49
		Итого по Главе 9	2,9	0,46	0	60,14	63,5
		Итого по Главам 1-9	609,13	95,3	119,32	60,14	883,89
Глава 10. Содержание службы заказчика, Строительный контроль							
16	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				18,915246	18,915246
		Итого по Главе 10				18,915246	18,915246
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 329938/3,27					
18	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 189061/3,19					
19	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 29,25%					
20		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	609,13	95,3	119,32	78,055246	902,805246
Непредвиденные затраты							
21	МДС01-35.2004 п. 4.9б	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	18,2739	2,859	3,5798	1,89945738	26,61195738
		Итого Непредвиденные затраты	18,2739	2,859	3,5798	1,89945738	26,61195738
		Индекс компенсации сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3 996,56	623,27	469,48	609,39	5 700,90
		Индексы-коэффициенты Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	6 539,75	1 023,16	768,23	997,50	9 328,64
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	4 577,83	716,21	537,76	698,25	6 530,85

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 750,06 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Ф-1.2 от ТП 4/443 в с. Сотниковское Благодарненского района
(наименование строений)


Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтируемые работы	23,54				23,54
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	23,54				23,54
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ пост. 2.42 км	377	38,54	3,48		419,02
3	02-00-02	Устройство вводов в здание	6,56	107,57			114,13
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	383,56	146,11	3,48		533,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	407,1	146,11	3,48		556,69
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	10,18	3,65			13,83
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	10,18	3,65			13,83
		Итого по Главам 1-8	417,28	149,76	3,48		570,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,67	0,6			2,27
6		температурный коэффициент К=1,2	0,33	0,12			0,45
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.81г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				12,73	12,73
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				3,74	3,74
10	Расчет № 2	Затраты на командирование				17,73	17,73
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				6,45	6,45
12	09-00-01	Измерения сопротивления растеканию тока заземления				3,83	3,83
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2	0,72	0	44,48	47,2
		Итого по Главам 1-9	419,28	150,48	3,48	44,48	617,72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				13,219208	13,219208
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				13,219208	13,219208
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ПИР	Проектные работы 121349/3.64					
15	Смета ПИР	Изыскательские работы 59751/3.7					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	419,28	150,48	3,48	57,699208	630,939208
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12,5784	4,5144	0,1044	1,34907624	18,54627624
		Итого "Непредвиденные затраты"	12,5784	4,5144	0,1044	1,34907624	18,54627624
Налоги и обязательные платежи							
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	2 750,94	987,31	13,69	470,00	4 221,94
		Индексом-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	4 501,48	1 615,59	22,41	769,08	6 908,55
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021г.)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3 151,04	1 130,91	15,46	538,36	4 835,99


55,10336	3,9449
7,53	13,96
414,8285	55,0708

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):


М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):


Н.В.Манков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 690,43 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-148 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-9/461 в с. Бурлацкое Благодарненского района
(наименование строки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	18,13				18,13
		Итого по Главе 1	18,13				18,13
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 2,285 км	306,68	0,18	2,32		311,16
3	02-00-03	Устройство вводов в здание		218,83	13,99		232,82
		Итого по Главе 2	306,68	218,99	16,31		543,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	326,81	218,99	16,31		562,11
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,17	5,47			13,64
		Итого по Главе 8	8,17	5,47			13,64
		Итого по Главам 1-8	334,98	224,46	16,31		575,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,34	0,9			2,24
6		температурный коэффициент К=1,2	0,27	0,18			0,45
7	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премии за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				12,56	12,56
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				5,23	5,23
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,42	1,42
		Итого по Главе 9	1,61	1,08	0	19,21	21,9
		Итого по Главам 1-9	336,59	225,54	16,31	19,21	597,65
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				12,78971	12,78971
		Итого по Главе 10				12,78971	12,78971
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ГИР	Проектные работы 142000/3,64					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	336,59	225,54	16,31	31,99971	610,43971
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,0977	6,7662	0,4893	0,5831913	17,9363913
		Итого непредвиденные затраты	10,0977	6,7662	0,4893	0,5831913	17,9363913
		Индексы к основному сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	2 208,48	1 479,79	64,17	279,99	4 032,35
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020/2021)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2021г.)	3 613,70	2 421,45	105,01	458,16	6 598,32
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2021 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2 329,59	1 695,01	73,51	320,71	4 618,82

27,196	5,3869
7,53	13,96
204,7859	75,20112

578,9939

1,055	1,047	1,039	1,040
-------	-------	-------	-------

Составил (сметчик):

 М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

 Н.В. Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме 780,18 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« 2012 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-102 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129/134 ПС "Юбил" Предгорного района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	Демонтажные работы	6,62				6,62
2	ЛС	Обреза деревьев	45,63				45,63
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	52,25				52,25
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяж. 3,115 км.	289,82		3,95		293,77
4	ЛС	Устойчиво входов в здание	2,76	271,15			273,91
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	292,58	271,15	3,95		567,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	344,83	271,15	3,95		619,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,62	6,78			15,4
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8,62	6,78			15,4
		Итого по Главам 1-8	353,45	277,93	3,95		635,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,41	1,11			2,52
7		температурный коэффициент К=1,2	0,28	0,22			0,5
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премии за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				14,18	14,18
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				1,17	1,17
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,69	1,33	0	15,35	18,37
		Итого по Главам 1-9	355,14	279,26	3,95	15,35	653,7
Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				13,98918	13,98918
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				13,98918	13,98918
Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 171025/3,13					
13	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 18100/3,19					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	355,14	279,26	3,95	29,33918	667,68918
Непредвиденные затраты							
16	МДС 81-35.2004 п. 4.98	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,6542	8,3778	0,1185	0,4547754	19,6052754
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,6542	8,3778	0,1185	0,4547754	19,6052754
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г.	2 330,11	1 832,25	15,54	224,35	4 402,25
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,037
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года	3 812,86	2 998,20	25,43	367,11	7 203,60
		Коэффициент снижения неустойчивых затрат					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения	2 609,00	2 898,24	17,80	256,98	5 842,53

Составил (сметчик):



М.А.Бобров

Проверил (начальник ОКС):



Н.В.Маликов

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме 585,14 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-530/106 ст. Сиваговская Предгорного района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	14,5				14,5
2	ЛС	Вырубка деревьев и обрезка ветвей	1,26				1,26
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	15,76				15,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-530/106, протяженностью 2,39 км	329,47	25,8	2,8		358,07
4	ЛС	Устройство вводов в здание	0,23	20,78			21,01
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	329,7	46,58	2,8		379,08
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	345,46	46,58	2,8		394,84
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,64	1,16			9,8
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8,64	1,16			9,8
		Итого по Главам 1-8	354,1	47,74	2,8		404,64
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,42	0,19			1,61
7		температурный коэффициент K=1,2	0,28	0,04			0,32
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,02	9,02
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет	Перевозка рабочих				2,83	2,83
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,7	0,23	0	11,85	13,78
		Итого по Главам 1-9	355,8	47,97	2,8	11,85	418,42
Содержание службы заказчика, Строительный контроль							
11	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				4,60262	4,60262
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика, Строительный контроль"				4,60262	4,60262
Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ГИР	Проектные работы (227162+97908)УЗ.13					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	355,8	47,97	2,8	16,45262	423,02262
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-30.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,674	1,4391	0,084	0,2229786	12,4200786
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,674	1,4391	0,084	0,2229786	12,4200786
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г.	2 334,44	314,74	11,02	125,37	2 785,57
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозном ценовом годе	3 819,95	315,02	18,03	205,47	4 558,46
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения	2 673,96	306,51	12,62	143,83	3 136,92

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" с _____ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме 521,32 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
с _____ 2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-180 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ст.ТП-97/136 ПС "Юшка" Предгорного района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	Демонтажные работы	8,66				8,66
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	8,66				8,66
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 2,045 км.	174,52		2,63		177,15
3	ЛС	Устройство входов в здание	1,72	173,11			174,83
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	176,24	173,11	2,63		351,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	184,9	173,11	2,63		360,64
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	4,62	4,33			8,95
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	4,62	4,33			8,95
		Итого по Главам 1-8	189,52	177,44	2,63		369,59
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,76	0,71			1,47
6		температурный коэффициент К=1,2	0,15	0,14			0,29
7	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				8,24	8,24
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет	Перевозка рабочих				0,63	0,63
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,91	0,85	0	8,87	10,63
		Итого по Главам 1-9	190,43	178,29	2,63	8,87	380,22
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,136708	8,136708
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				8,136708	8,136708
Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы (52838+207162)/3,13					
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 33,75%					
13		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	190,43	178,29	2,63	17,006708	388,356708
Непредвиденные затраты							
14	ИДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	5,7128	5,3487	0,0789	0,26300124	11,40350124
		Итого "Непредвиденные затраты"	5,7128	5,3487	0,0789	0,26300124	11,40350124
Налоги и обязательные платежи							
		Индексный коэффициент	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г.	1 249,43	1 169,78	10,35	130,64	2 559,60
		Индексный коэффициент Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	2 044,50	1 914,16	16,93	212,79	4 188,38
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат					0,70
		Плановая стоимость объекта в текущих ценах года	1 431,15	1 339,91	11,85	148,95	2 931,87

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме 402,38 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2012 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-190/144 в п. Н. Этыкский
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	Вырубка и обрезка деревьев	45,68				45,68
2	ЛС	Демонтажные работы	11,33				11,33
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	57,01				57,01
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 1,795 км	188,34	1,11	2,58		192,03
4	ЛС	Устройство вводов в здание	0,03	2,97			3
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	188,37	4,08	2,58		195,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	245,38	4,08	2,58		252,04
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	6,13	0,1			6,23
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	6,13	0,1			6,23
		Итого по Главам 1-8	251,51	4,18	2,58		258,27
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,01	0,02			1,03
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,74	5,74
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,83	0,83
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,01	0,02	0	6,57	7,6
		Итого по Главам 1-9	252,52	4,2	2,58	6,57	265,87
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,689618	5,689618
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				5,689618	5,689618
Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ГИР	Проектные работы 177,743/3,27					
12	Смета ГИР	Изыскательские работы 102,257/3,34					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	252,52	4,2	2,58	12,259618	271,559618
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,5756	0,126	0,0774	0,19558854	7,97458854
		Итого "Непредвиденные затраты"	7,5756	0,126	0,0774	0,19558854	7,97458854
Налоги и обязательные платежи							
		Индексы изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 656,81	27,56	10,15	93,79	1 788,30
		Индексы-дефляторы Минкомразвития от 2012г	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	2 711,11	45,09	16,61	153,47	2 926,28
		Коэффициент снижения неустойчивых затрат					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	1 897,78	31,56	11,63	107,43	2 048,40

Составил (сметчик):

 М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

 Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

Утвержден « » 2012 г.

Сводный сметный расчет в сумме 725,08 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-699/105 ПС "Суворовская" в ст. Суворовская Предгорного района

Составлена в ценах по состоянию на

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	Вырубка деревьев	0,58				0,58
2	ЛС	Демонтажные работы	21,82				21,82
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			22,4				22,4
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 2,43 км	390,34	28,97	2,8		422,11
4	ЛС	Устройство входов в здание	0,72	73,52			74,24
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			391,06	102,49	2,8		496,35
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			413,46	102,49	2,8		518,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	10,34	2,56			12,9
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			10,34	2,56			12,9
Итого по Главам 1-8			423,8	105,05	2,8		531,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,7	0,42			2,12
7		температурный коэффициент К=1,2	0,34	0,08			0,42
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.81г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,88	11,88
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет	Перевозка рабочих				3,16	3,16
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			2,04	0,5	0	15,04	17,58
Итого по Главам 1-9			425,84	105,55	2,8	15,04	548,23
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				6,04153	6,04153
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						6,04153	6,04153
Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы (102838+227162)/3,13					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"							
Итого по Главам 1-12			425,84	105,55	2,8	21,08153	555,27153
Непредвиденные затраты							
15	ИДСВ1-35 2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12,7752	3,1665	0,084	0,2760459	16,3017459
Итого "Непредвиденные затраты"			12,7752	3,1665	0,084	0,2760459	16,3017459
Налоги и обязательные платежи							
		Индекс изменения	6,37	6,37	3,82	7,33	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	2 793,98	692,52	11,02	160,32	3 658,34
		Индекс-коэффициент Микроэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	4 571,91	1 133,21	18,03	263,16	5 986,31
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат					0,70
		Плановая стоимость объекта в текущих ценах	3 200,34	793,25	12,62	184,21	4 190,42

Составил

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2012 г.
Сводный сметный расчет в сумме 759 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-565/106 ПК "Суворовская" в ст. Суворовская Предгорного района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС	Вырубил деревья	1,79				1,79
2	ЛС	Демонтажные работы	33,5				33,5
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	35,29				35,29
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	ЛС	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прот. 3,4 км	271,12	42,71	6,3		320,13
3	ЛС	Реконструкция ВЛ-10 кВ	118,71				118,71
4	ЛС	Устройство вводов в здание	0,3	26,72			27,02
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	390,13	69,43	6,3		465,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	425,42	69,43	6,3		501,15
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	10,64	1,74			12,38
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	10,64	1,74			12,38
		Итого по Главам 1-8	436,06	71,17	6,3		513,53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,74	0,28			2,02
8		температурный коэффициент К=1,2	0,35	0,06			0,41
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,39	11,39
10	Письмо заказчика	Средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
11	Расчет	Перевозка рабочих				4,49	4,49
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2,09	0,34	0	15,88	18,31
		Итого по Главам 1-9	438,15	71,51	6,3	15,88	531,84
Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				5,85024	5,85024
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."				5,85024	5,85024
Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 317081/3,13					
14	Смета ПИР	Изыскательские работы 132019/3,19					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	438,15	71,51	6,3	21,73024	537,69024
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	13,1445	2,1453	0,189	0,3102072	15,7890072
		Итого "Непредвиденные затраты"	13,1445	2,1453	0,189	0,3102072	15,7890072
Налоги и обязательные платежи							
		Индиксы изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	2 874,73	469,18	24,79	165,96	3 534,68
		Индиксы-дополнители Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года	4 704,07	767,75	40,56	271,38	5 783,96
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат					0,70
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения	3 292,85	537,42	28,39	190,10	4 048,77

Составил (сметчик):

М.А.Еоброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-202 Реконструкция ТП-1/219 400 кВА с. Ульяновка (замена на КТПП-630 кВА)
(наименование строиди)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	2,31				2,31
		Итого по Главе 1	2,31				2,31
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ТП-1/219 400 кВА с. Ульяновка (замена на КТПП-630 кВА)	9,27		188,12		197,39
		Итого по Главе 2	9,27		188,12		197,39
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	11,58		188,12		199,7
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,29				0,29
		Итого по Главе 8	0,29				0,29
		Итого по Главам 1-8	11,87		188,12		199,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-06-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,05				0,05
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,27	0,27
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,11	0,11
		Итого по Главе 9	0,06			0,38	0,44
		Итого по Главам 1-9	11,93		188,12	0,38	200,43
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				4,289202	4,289202
		Итого по Главе 10				4,289202	4,289202
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 663533,27				0	0
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 124473,34				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	11,93		188,12	4,67	204,72
Непредвиденные затраты							
14	МДС-81-35-2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,36		5,64	0,13197606	6,13197606
		Итого Непредвиденные затраты	0,36		5,64	0,13197606	6,13197606
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,004801
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	78,2873	0	740,1632	36,15287079	854,6033708
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	123,1778789	0	1164,57884	56,88322287	1344,639942
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	96,22451526	0	815,2051883	38,81825608	941,3478888

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 132,85 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм
(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-197 Реконструкция ТП-2/618 100 кВА п. Славяновский (замена на КТП-160 кВА)
(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	2,01				2,01
		Итого по Главе 1	2,01				2,01
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Установка КТПН 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА	8,86	0,05	95,28		104,19
		Итого по Главе 2	8,86	0,05	95,28		104,19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	10,87	0,05	95,28		106,2
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,27				0,27
		Итого по Главе 8	0,27				0,27
		Итого по Главам 1-8	11,14	0,05	95,28		106,47
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,04				0,04
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,25	0,25
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,05	0,05
		Итого по Главе 9	0,05			0,3	0,35
		Итого по Главам 1-9	11,19	0,05	95,28	0,3	106,82
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,285948	2,285948
		Итого по Главе 10				2,285948	2,285948
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 33106/3.13				0	0
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 11894/3.19				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	11,19	0,05	95,28	2,585948	109,105948
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,34		2,86	0,07007844	3,27007844
		Итого непредвиденные затраты	0,34		2,86	0,07007844	3,27007844
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,002656
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	73,4461	0,3185	374,8948	19,99967909	468,6592791
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	115,5806952	0,501130508	589,8625485	31,46797355	737,3923478
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	80,80248006	0,350781358	412,8037838	22,02756149	314,1748434

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « » 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 126,14 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-198 Реконструкция ТП-3/618160кВА в. Славянской
(наименование объекта)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	1,86				1,86
		Итого по Главе 1	1,86				1,86
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ТП-3/618160кВА в. Славянской (замена на КТП 250 кВА)	9,18	1	87,6		97,78
		Итого по Главе 2	9,18	1	87,6		97,78
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	11,04	1	87,6		99,64
Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,28	0,03			0,31
		Итого по Главе 8	0,28	0,03			0,31
		Итого по Главам 1-8	11,32	1,03	87,6		99,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,05				0,05
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,28	0,28
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,15	0,15
		Итого по Главе 9	0,06			0,43	0,49
		Итого по Главам 1-9	11,38	1,03	87,6	0,43	100,44
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,149416	2,149416
		Итого по Главе 10				2,149416	2,149416
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Сводная ведомость стоимости работ				0	0
11		Проектные работы 33106/3,13				0	0
12		Изыскательские работы 11894/3,19				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	11,38	1,03	87,6	2,579416	102,589416
Непредвиденные затраты							
14	МДС 81-35.2004 п. 4.9%	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,34	0,03	2,63	0,06898248	3,06898248
		Итого Непредвиденные затраты	0,34	0,03	2,63	0,06898248	3,06898248
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,002648
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	74,6564	6,7522	344,6786	19,94244055	446,0296406
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,055
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	117,4649912	10,62396678	542,3201319	31,37759928	701,7866892
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	82,22549381	7,436778743	379,6240024	21,0643195	491,2606824
							1,047
							1,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик **ОАО МРСК "Северного Кавказа"**
(наименование организации)
"Утвержден" « » 201_г.
Сводный сметный расчет в сумме 128,1 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(исыла на документ об утверждении)
« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-194 Реконструкция ТП-4/388 160кВА п. Загорский (замена на КТП-250 кВА)
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	1,91				1,91
2	ЛС 01-00-02	Вырубка кустарника					
		Итого по Главе 1	1,91				1,91
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ТП-4/388 160 кВА п. Загорский (замена на КТП 250кВА)	10,98	1	87,6		99,58
		Итого по Главе 2	10,98	1	87,6		99,58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	12,89	1	87,6		101,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,32	0,03			0,35
		Итого по Главе 8	0,32	0,03			0,35
		Итого по Главам 1-8	13,21	1,03	87,6		101,84
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,05				0,05
6		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,32	0,32
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Перевозка рабочих				0,07	0,07
		Итого по Главе 9	0,06			0,39	0,45
		Итого по Главам 1-9	13,27	1,03	87,6	0,39	102,29
Глава 10. Служебные службы заказчика, Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,189006	2,189006
		Итого по Главе 10				2,189006	2,189006
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11		Сводная ведомость стоимости работ				0	0
12		Сводная ведомость стоимости работ				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	13,27	1,03	87,6	2,579006	104,479006
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,4	0,03	2,63	0,06777018	3,12777018
		Итого Непредвиденные затраты	0,4	0,03	2,63	0,06777018	3,12777018
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,002647
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	87,0779	6,7522	344,6786	19,93022464	458,4389246
		Индексы дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	125,946796	9,766174382	498,5325247	28,82646386	663,071959
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	88,18275723	6,836322067	346,9727673	20,1785247	444,1863713

Составил (сметчик):

М. А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

ЗаказчикОАО МРСК "Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г

Сводный сметный расчет в сумме 90,95 тыс. руб

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-201 Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА)

(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	2,14				2,14
		Итого по Главе 1	2,14				2,14
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА	11,02	0,04	52,28		63,34
3	02-00-03	Монтаж оборудования на ЖБ опоре на ВЛ-10 кВ	0,67				0,67
		Итого по Главе 2	11,69	0,04	52,28		64,01
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	13,83	0,04	52,28		66,15
Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,35				0,35
		Итого по Главе 8	0,35				0,35
		Итого по Главам 1-8	14,18	0,04	52,28		66,5
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,06				0,06
6		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,32	0,32
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Позволок рабочих				0,16	0,16
		Итого по Главе 9	0,07			0,48	0,55
		Итого по Главам 1-9	14,25	0,04	52,28	0,48	67,05
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,43487	1,43487
		Итого по Главе 10				1,43487	1,43487
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 33106/3,13				0	0
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 11894/3,19				0	0
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
14		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	14,25	0,04	52,28	1,91487	68,48487
Непредвиденные затраты							
15	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,43		1,57	0,0478461	2,0478461
		Итого Непредвиденные затраты	0,43		1,57	0,0478461	2,0478461
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	93,5116	0,2548	205,707	14,77925223	314,2526522
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	135,2523018	0,368534882	297,5282772	21,37625582	454,5253698
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	94,87661127	0,257974418	208,2667941	14,96337907	318,1677688

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик ОАО МРСК "Северного Кавказа" (наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 104,68 тыс. руб.
В том числе возмратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-199 Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА)

(наименование строений)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	2,19				2,19
		Итого по Главе 1	2,19				2,19
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА)	8,58		68,5		77,08
		Итого по Главе 2	8,58		68,5		77,08
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	10,77		68,5		79,27
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,27				0,27
		Итого по Главе 8	0,27				0,27
		Итого по Главам 1-8	11,04		68,5		79,54
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,04				0,04
5		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,25	0,25
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет	Перевозка рабочих				0,26	0,26
		Итого по Главе 9	0,05			0,51	0,56
		Итого по Главам 1-9	11,09		68,5	0,51	80,1
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г. 12,14%)				1,71414	1,71414
		Итого по Главе 10				1,71414	1,71414
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ГПИР	Проектные работы 33106/3,13				0	0
11	Смета ГПИР	Изыскательские работы 11894/3,19				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	11,09		68,5	2,22414	81,81414
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,33		2,06	0,0592242	2,4492242
		Итого Непредвиденные затраты	0,33		2,06	0,0592242	2,4492242
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,002283
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	72,7454	0	269,5392	17,19373243	359,4783324
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	110,1618942	0	408,1763066	26,03730453	544,3755074
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	77,11332598	0	285,723448	18,22611317	381,0628868

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

ЗаказчикФидиал ООО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

"Утвержден"20 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб.

В том числе возвратных сумм тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст. Незлобная Георгиевского района

Составлен в ценах на 01.01.2000 г.

№/№ п/п	Номер сметных расчетов в смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1,00	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	16,93				16,93
		Итого по Главе 1	16,93	0,00	0,00	0,00	16,93
Глава 2. Основные объекты строительства							
2,00	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4, прот. 2,170 км	226,91	25,99	2,8		255,70
3,00	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	7,37	86,76			94,13
		Итого по Главе 2	234,28	112,75	2,80	0,00	349,83
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					0,00
		Итого по Главам 1-7	251,21	112,75	2,80	0,00	366,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4,00	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения	6,28	2,82			9,10
		Итого по Главе 8	6,28	2,82			9,10
		Итого по Главам 1-8	257,49	115,57	2,80	0,00	375,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5,00	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на температурный коэффициент К=1,2	1,03	0,46			1,49
			0,21	0,09			
6,00	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,68	9,68
7,00	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	
8,00	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,85	0,85
9,00	ЛС 09-00-04	Привобретение инструментов для монтажа СИП					
		Итого по Главе 9	1,24	0,55			12,02
		Итого по Главам 1-9	258,73	116,12	2,80	10,53	388,18
Глава 10. Содержание дирекции							
10,00	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				4,27	4,27
		Итого по Главе 10				4,27	4,27
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11,00	Смета ПИР	Проектные работы 167955,3,05=55067,21					
12,00	Смета ПИР	Изыскательские работы 21875,51:3,11=7033,93					
13,00	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	258,73	116,12	2,80	14,80	392,45
Непредвиденные затраты							
14,00	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,76	3,48	0,08	0,15	11,48
		Итого Непредвиденные затраты	7,76	3,48	0,08	0,15	11,48
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1 697,53	761,90	11,02	112,60	2 583,04
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017/2018)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	2 455,25	1 101,99	15,93	162,86	3 736,03
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018 г)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 718,68	771,39	11,15	114,00	2 615,22

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)


« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-139 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с. Спасское Благодарненского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	19,31				19,31
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	19,31				19,31
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 2,195 км (в т.ч. совместный подвес 0,015 км)	345,27	0,46	4,37		350,1
3	02-00-03	Установка МТП 100,4 кВ, мощностью 100 кВА	11,22	0,03	42,06		53,31
4	02-00-04	Устройство вводов в здание		223,96	40,08		264,04
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	356,49	224,45	86,51		667,45
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	375,8	224,45	86,51		686,76
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	9,4	5,61			15,01
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	9,4	5,61			15,01
		Итого по Главам 1-8	385,2	230,06	86,51		701,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,54	0,92			2,46
7		температурный коэффициент К=1,2	0,31	0,18			0,49
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				13,82	13,82
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				6,15	6,15
10	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				4,33	4,33
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,34	2,34
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,85	1,1		26,64	29,59
		Итого по Главам 1-9	387,05	231,16	86,51	26,64	731,36
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				17,21	17,21
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				17,21	17,21
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 194000/3,64					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	387,05	231,16	86,51	43,85	748,57
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	11,61	6,93	2,60	1,32	22,46
		Итого "Непредвиденные затраты"	11,61	6,93	2,60	1,32	22,46
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	398,6615	238,0948	89,1053	45,16550	771,03
		Перевод в цены 2015 г.	2 481,60	1 488,07	333,97	333,88	4 647,32

Составил (сметчик):  М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):  Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" « »
Сводный сметный расчет в сумме 815,66 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)
2011 г.
(ссылка на документ об утверждении)
« » 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 13/166 в с. Архангельское Буденовского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Обреза ветвей	2,55				2,55
2	ЛС01-00-02	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	29,74				29,74
		Итого по Главе 1	32,29				32,29
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС02-00-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,43 км	168,25	0,06	3,5		346,74
4	ЛС02-00-04	Строительство МТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА.	10,48		61,97		72,45
5	ЛС02-00-05	Устройство вводов в здание	6,94	86,35	4,19		97,48
		Итого по Главе 2	185,67	86,41	69,66		516,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	217,96	86,41	69,66		548,96
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,449	2,16025			7,60925
		Итого по Главе 8	5,45	2,16			7,61
		Итого по Главам 1-8	223,41	88,57	69,66		556,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,89	0,35			1,25
8		температурный коэффициент К=1,2	0,18	0,07			0,25
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				6,99	6,99
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0,00
11	Расчет	Командировочные расходы				23,01	23,01
12	Расчет	Аренда жилья				8,37	8,37
13	Расчет	Перевозка рабочих				0,76	0,76
		Итого по Главе 9	1,07	0,43	0,00	39,13	40,63
		Итого по Главам 1-9	224,4814	88,9954	69,6600	39,1330	422,2698
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				9,036573127	9,036573127
		Итого по Главе 10				9,036573127	9,036573127
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 256833/3,27				0	0
16	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 145068/3,34				0	0
17	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
18		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	224,48136	88,99539	69,66000	48,16960	431,306345
Непредвиденные затраты							
19	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,7344	2,6699	2,0898	1,2353	12,7294
		Итого Непредвиденные затраты	6,73	2,67	2,09	1,24	12,73
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1 472,84	583,91	274,08	372,02	2 702,86
		Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планировая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2017г)	2 019,22	800,52	375,76	510,03	3 705,52
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2017 г)					0,70
		Планировая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 413,45	560,36	263,03	357,02	2 593,87

0,361661

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 575,87 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-579/108 ПС "Суворовская" в ст. Суворовская Предгорного района

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	18,67				18,67
		Итого по Главе 1	18,67				18,67
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 , прот.1,855 км	113,05	22,37	4,2		139,62
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	4,64	72,74			77,38
		Итого по Главе 2	117,69	95,11	4,2		217
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	136,36	95,11	4,2		235,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4,00	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,41	2,38			5,79
		Итого по Главе 8	3,41	2,38			5,79
		Итого по Главам 1-8	139,77	97,49	4,20		241,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5,00	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,56	0,39			0,95
6,00		температурный коэффициент К=1,2	0,11	0,08			0,19
7,00	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,32	5,32
8,00	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0,00
9,00	Расчет	Перевозка рабочих				2,80	2,80
		Итого по Главе 9	0,67	0,47	0,00	8,12	9,25
		Итого по Главам 1-9	140,44	97,96	4,20	8,12	250,71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10,00	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				2,76	2,76
		Итого по Главе 10				2,76	2,76
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11,00	Смета ПИР	Проектные работы 227162/3,13					
12,00	Смета ПИР	Изыскательские работы 52838/3,19					
13,00	Постановлению № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14,00		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	140,44	97,96	4,20	10,87	253,47
Непредвиденные затраты							
16,00	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,21	2,94	0,13	0,17	7,44
		Итого Непредвиденные затраты	4,21	2,94	0,13	0,17	7,44
		Индекс изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	921,44	642,70	16,53	83,13	1 663,79
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	1 332,74	929,58	23,90	120,24	2 406,46
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат,					0,70
Итого		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	932,92	656,70	16,73	84,17	1 684,52

Составил (сметчик):



М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):



Н.В.Малков

Заказчик
ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 805,96 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-565/108 ПС "Суворовская" в ст. Суворовская Предгорного района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Вырубка деревьев	2,35				2,35
2	ЛС01-00-02	Демонтажные работы	18,02			0,95	18,97
		Итого по Главе 1	20,37			0,95	21,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС02-00-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ , прот.3 км	190,47	37,97	4,2		232,64
4	ЛС02-00-04	Устройство вводов в здание	6,61	58,18			64,79
		Итого по Главе 2	197,08	96,15	4,2		297,43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	217,45	96,15	4,2	0,95	318,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5,00	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,44	2,40			7,84
		Итого по Главе 8	5,44	2,40			7,84
		Итого по Главам 1-8	222,89	98,55	4,20	0,95	326,59
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6,00	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,89	0,39			1,29
7,00		температурный коэффициент К=1,2	0,18	0,08			0,26
8,00	Письмо Госстроя №1336-ВК I-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,20	7,20
9,00	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0,00
10,00	Расчет	Перевозка рабочих				3,57	3,57
		Итого по Главе 9	1,07	0,47	0,00	10,77	12,32
		Итого по Главам 1-9	223,96	99,03	4,20	11,72	338,91
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11,00	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				3,73	3,73
		Итого по Главе 10				3,73	3,73
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12,00	Смета ПИР	Проектные работы 317081/3,13					
13,00	Смета ПИР	Изыскательские работы 132919/3,19					
14,00	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15,00		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	223,96	99,03	4,20	15,45	342,64
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,72	2,97	0,13	0,25	10,06
		Итого Непредвиденные затраты	6,72	2,97	0,13	0,25	10,06
		Индекс изменения	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1 469,40	649,72	16,53	118,22	2 253,87
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г.	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	2 125,29	939,74	23,90	170,99	3 259,93
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат,					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 487,70	657,82	16,73	119,69	2 281,95

Составил (сметчик):



М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):



Н.В.Малков

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 822,62 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, 2 от ТП-10-774 в д. Куликовы Копани Туркменского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	24,16				24,16
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	24,16				24,16
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ протяг. 1,885 км	477,2	9,39	1,14		487,73
3	02-00-02	Устройство вводов в здание		135,85	34,65		170,5
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	477,2	145,24	35,79		658,23
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	501,36	145,24	35,79		682,39
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	12,53	3,63			16,16
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	12,53	3,63			16,16
		Итого по Главам 1-8	513,89	148,87	35,79		698,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,06	0,6			2,66
6		температурный коэффициент K=1,2	0,41	0,12			0,53
7	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				14,68	14,68
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Командировочные расходы				11,83	11,83
10	Расчет № 1	Затраты за аренду жилья на время строительства				4,3	4,3
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,22	0,22
12	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				2,48	2,48
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2,47	0,72	0	33,71	36,9
		Итого по Главам 1-9	516,36	149,59	35,79	33,71	735,45
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				15,73863	15,73863
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				15,73863	15,73863
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ПИР	Проектные работы 79140/3,7					
15	Смета ПИР	Изыскательские работы работы 28660/3,76					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	516,36	149,59	35,79	49,44863	751,18663
Непредвиденные затраты							
18	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	15,49	4,49	1,07	1,0370589	22,0870589
		Итого "Непредвиденные затраты"	15,49	4,49	1,07	1,0370589	22,0870589
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	531,85	154,08	36,86	50,4856889	773,2756889
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3387,8845	981,4896	140,8052	396,5820294	4906,761329
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	5330,525217	1544,283774	221,5440548	623,9854129	7720,338459
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3731,367652	1080,866642	155,0803384	436,786789	5404,238321

47,93129	2,5544
7,53	13,96
360,9226	35,65942

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 129,21 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-02 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1/221 в с. Первомайское Ипатовского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	3,14				3,14
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	3,14				3,14
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 0,82 км	22,76	4,51	1,14		28,41
3	02-00-03	Устройство вводов в здание	4,8	20,2	32,61		57,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	27,56	24,71	33,75		86,02
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	30,71	24,71	33,75		89,16
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	0,77	0,62			1,39
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,77	0,62			1,39
		Итого по Главам 1-8	31,47	25,33	33,75		90,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,13	0,1			0,23
6		температурный коэффициент К=1,2	0,03	0,02			0,05
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,28	1,28
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на командирование				2,7	2,7
10	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				0,98	0,98
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,22	0,22
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,16	0,12	0	5,18	5,46
		Итого по Главам 1-9	31,63	25,45	33,75	5,18	96,01
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				2,054614	2,054614
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				2,054614	2,054614
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ГИР	Проектные работы 71000/3,64					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	31,63	25,45	33,75	7,234614	96,064614
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-35.2004 п. 4.06	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,95	0,76	1,01	0,17863842	2,89863842
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,95	0,76	1,01	0,17863842	2,89863842
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	32,58	26,21	34,76	7,41325242	100,9632524
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	207,5346	166,9577	132,7832	55,82179072	563,0972907
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	300,1716617	241,4824817	192,0535361	80,73882102	814,4466004
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	210,1201632	160,0377372	134,4374752	50,51724471	570,1128203

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик **ОАО МРСК "Северного Кавказа"**

(наименование организации)

"Утвержден" с _____ 2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 273,72 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(отсылка на документ об утверждении)

С Д 2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120/137 в с. Юца Предгорного района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	5,89				5,89
		Итого по Главе 1	5,89				5,89
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяж. 0,65 км	138,68	0,31	2,9		141,89
3	ЛС 02-00-03	Устройство входов в здание		36,97			36,97
		Итого по Главе 2	138,68	37,28	2,9		178,96
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	144,57	37,28	2,9		184,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	3,61	0,93			4,54
		Итого по Главе 8	3,61	0,93			4,54
		Итого по Главам 1-8	148,18	38,21	2,9		189,29
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,59	0,15			0,74
6	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				4,18	4,18
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,47	0,47
		Итого по Главе 9	0,59	0,15		4,65	5,39
		Итого по Главам 1-9	148,77	38,36	2,9	4,65	194,68
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				4,166152	4,166152
		Итого по Главе 10				4,166152	4,166152
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета ПИР	Проектные работы 141058/3.27				0	0
11	Смета ПИР	Изыскательские работы 18942/3.34				0	0
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
13		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	148,77	38,36	2,9	8,616152	198,846152
Непредвиденные затраты							
14	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	4,46	1,15	0,09	0,13908456	5,83908456
		Итого Непредвиденные затраты	4,46	1,15	0,09	0,13908456	5,83908456
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	976,0751	251,8787	11,4218	67,43289313	1306,608531
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года	1411,765001	364,02033	16,52014018	97,53291759	1889,838388
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения	988,2356004	254,614231	11,56409813	88,27304231	1322,888722

000895

Составил (составили):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-В/132 в с. Дожском Труновского района

(наименование строений)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительны х работ	монтажны х работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка деревьев	3,05				3,05
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы	23,00				23,00
		Итого по Главе 1	26,05				26,05
Глава 2. Объекты строительства энергоснабжения							
3	ЛС 02-00-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1,4,5 от ТП-В/132	283,99	17,75	217,22		518,96
4	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2,3 от ТП-В/132	180,86	14,48	186,93		382,27
5	ЛС 02-00-03	Оснащение ТП	10,99	35,35	61,96		108,29
		Итого по Главе 2	475,84	67,58	466,11		1009,52
		Итого по Главам 1-7	501,89	67,58	466,11		1035,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	12,55	1,69			14,24
		Итого по Главе 8	12,55	1,69			14,24
		Итого по Главам 1-8	514,44	69,27	466,11		1049,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	2,06	0,28			2,33
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0,00
8		Затраты на перевозку рабочих				14,24	14,24
9		Затраты на командировочные расходы				21,51	21,51
		Итого по Главе 9	2,06	0,28		35,75	38,08
		Итого по Главам 1-9	516,50	69,54	466,11	35,75	1087,90
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		ПИР=577838,98/3,58=161407,54				0,00	0,00
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	516,50	69,54	466,11	35,75	1087,90
11		Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	15,50	2,09	13,98	1,07	32,64
		Итого по Главам 1-13	532,00	71,63	480,09	36,82	1120,54
		Индексом изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3388,80815	456,258894	1833,956406	277,2482183	5956,271668
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	5331,978495	717,8814803	2885,562028	436,2246172	9371,646621
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3732,384847	502,5170362	2019,88342	305,357232	6560,182836

0,603821

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник)

Н.В.Малков

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-7/132 в с. Донском Труновского района

(наименование стройки)

Составлен в цехе по состоянию на 01.01.2001г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Вырубка деревьев	3,05				3,05
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы	36,80				36,80
		Итого по Главе 1	39,85				39,85
Глава 2. Объекты строительства энергоснабжения							
3	ЛС 02-00-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-7/132	412,25	24,82	267,98		705,05
4	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,4,5 от ТП-7/132	331,63	50,18	189,60		571,41
		Итого по Главе 2	743,88	75,00	457,58		1276,46
		Итого по Главам 1-7	783,73	75,00	457,58		1316,31
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	19,59	1,88			21,47
		Итого по Главе 8	19,59	1,88			21,47
		Итого по Главам 1-8	803,32	76,88	457,58		1337,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	3,21	0,31			3,52
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,00	0,00
8		Затраты на перевозку рабочих				21,47	21,47
9		Затраты на командировочные расходы				28,99	28,99
		Итого по Главе 9	3,21	0,31		50,46	53,98
		Итого по Главам 1-9	806,53	77,19	457,58	50,46	1391,76
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		ПНР=711430,92/3,58=198723,72				0,00	0,00
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	806,53	77,19	457,58	50,46	1391,76
11		Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	24,20	2,32	13,73	1,51	41,75
		Итого по Главе 11	24,20	2,32	13,73	1,51	41,75
		Итого по Главам 1-11	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-12	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-13	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-14	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-15	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-16	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-17	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-18	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-19	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-20	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-21	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-22	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-23	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-24	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-25	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-26	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-27	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-28	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-29	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-30	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-31	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-32	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-33	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-34	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-35	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-36	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-37	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-38	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-39	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-40	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-41	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-42	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-43	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-44	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-45	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-46	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-47	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-48	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-49	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-50	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-51	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-52	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-53	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-54	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-55	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-56	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-57	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-58	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-59	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-60	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-61	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-62	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-63	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-64	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-65	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-66	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-67	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-68	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-69	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-70	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-71	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-72	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-73	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-74	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-75	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-76	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-77	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-78	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-79	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-80	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-81	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-82	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-83	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-84	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-85	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-86	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-87	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-88	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-89	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-90	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-91	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-92	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-93	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-94	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-95	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-96	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-97	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-98	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-99	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-100	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-101	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-102	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-103	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-104	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-105	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-106	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-107	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-108	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-109	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-110	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-111	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-112	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-113	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-114	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-115	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-116	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-117	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-118	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-119	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-120	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-121	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-122	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-123	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-124	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-125	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-126	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-127	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-128	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-129	830,73	79,51	471,31	51,97	1433,51
		Итого по Главам 1-130	83				

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
"Утвержден" « » 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 335,35 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-84 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1/143 в п.Передовой Изобильненского района совместным подвесом с ВЛ-10 кВ Ф-143
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС01-00-01	Вырубка деревьев	1,89				1,89
2	ЛС01-00-02	Демонтажные работы	19,67				19,67
		Итого по Главе 1	21,56				21,56
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ	88,99	2,76			91,75
4	ЛС02-00-04	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 1,34 км	91,97		1,22		93,19
5	ЛС02-00-05	Устройство вводов в здание		44,08			44,08
		Итого по Главе 2	180,96	46,84	1,22		229,02
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	202,52	46,84	1,22		250,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	5,06	1,17			6,23
		Итого по Главе 8	5,06	1,17			6,23
		Итого по Главам 1-8	207,58	48,01	1,22		256,81
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,83	0,19			1,02
8		температурный коэффициент К=1,2	0,17	0,04			0,21
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,74	5,74
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,25	2,25
		Итого по Главе 9	1	0,23		7,99	9,22
		Итого по Главам 1-9	208,58	48,24	1,22	7,99	266,03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,693042	5,693042
		Итого по Главе 10				5,693042	5,693042
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 89419,22/3,46				0	0
14	Смета ПИР	Изыскательские работы 40241,60/3,53				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	208,58	48,24	1,22	13,683042	271,723042
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,26	1,45	0,04	0,23829126	7,98829126
		Итого непредвиденные затраты	6,26	1,45	0,04	0,23829126	7,98829126
		Итого с непредвиденными	214,84	49,69	1,26	13,92133326	279,7113333
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,013921
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1368,5308	316,5253	4,8132	104,6276394	1794,696939
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	1979,400853	457,8124576	6,961664426	151,6194732	2595,794448
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1365,580597	320,4687203	4,873185098	106,1336312	1817,040114

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
12-101 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/116 в с. Ладовская Балка Красногвардейского района							
(наименование строил)							
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	7,45				7,45
		Итого по Главе 1	7,45				7,45
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 1,02 км	112,18		1,22		113,4
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание		21,79	0,42		22,21
		Итого по Главе 2	112,18	21,79	1,64		135,61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	119,63	21,79	1,64		143,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	2,99	0,54			3,53
		Итого по Главе 8	2,99	0,54			3,53
		Итого по Главам 1-8	122,62	22,33	1,64		146,59
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,49	0,09			0,58
6		температурный коэффициент К=1,2	0,1	0,02			0,12
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				3,26	3,26
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет № 1	Затраты на командирование рабочих				6,99	6,99
10	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				2,54	2,54
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,4	0,4
		Итого по Главе 9	0,59	0,11		13,19	13,89
		Итого по Главам 1-9	123,21	22,44	1,64	13,19	160,48
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,434272	3,434272
		Итого по Главе 10				3,434272	3,434272
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Изыскательские работы (37832+6162)/3,53				0	0
14	Смета ПИР	Предпроектные работы 50074,4/3,53				0	0
15	Смета ПИР	Проектные работы 205084,14/3,46				0	0
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
17		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	123,21	22,44	1,64	16,624272	163,914272
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,7	0,67	0,05	0,40092816	4,82092816
		Итого Непредвиденные затраты	3,7	0,67	0,05	0,40092816	4,82092816
		Итого с непредвиденными	126,91	23,11	1,69	17,02520016	168,7352002
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	0,017025
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	808,4167	147,2107	6,4558	128,1997572	1090,282957
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,067
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г.)	1169,269048	212,9210283	9,337470539	185,4241854	1576,951732
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	810,4683336	140,0447196	8,386229377	129,7989296	1103,866212

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Маликов

ЗаказчикОАО "МРСК Северного Кавказа" (наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 071,75 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-81 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/413 в х. Родионов Новоалександровского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные работы							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	32,52				32,52
		Итого по Главе 1	32,52				32,52
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 3,345 км	438,23	24,76	4,7		467,69
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание		187,63	22,67		210,3
4	ЛС 02-00-04	Установка оборудования в МТП		1,32	14,2		15,52
		Итого по Главе 2	438,23	213,71	41,57		693,51
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	470,75	213,71	41,57		726,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	11,77	5,34			17,11
		Итого по Главе 8	11,77	5,34			17,11
		Итого по Главам 1-8	482,52	219,05	41,57		743,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	09-00-05	Приобретение инструментов для монтажа СИП			80,11		80,11
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,93	0,88			2,81
8		температурный коэффициент К=1,2	0,39	0,18			0,57
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				15,76	15,76
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				3,69	3,69
		Итого по Главе 9	2,32	1,06	80,11	19,45	102,94
		Итого по Главам 1-9	484,84	220,11	121,68	19,45	846,08
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				18,06112	18,06112
13		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				13,9216	13,9216
		Итого по Главе 10				35,02772	35,02772
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ПИР	Проектные работы 313028/3,58				0	0
15	Смета ПИР	Изыскательские работы 75782/3,64				0	0
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
17		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	484,84	220,11	121,68	54,77712	881,107712
Непредвиденные затраты							
18	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	14,55	6,6	3,65	1,16	25,96153136
		Итого Непредвиденные затраты	14,55	6,6	3,65	1,16	25,96153136
		Итого с непредвиденными	499,39	226,71	125,33	55,633	907,0692434
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3181,1143	1444,1427	478,7606	418,9	5522,981103
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	4817,315968	2186,935468	725,0104416	634,56791	8363,718668
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3372,121178	1530,854827	507,5073091	444,197537	5854,683068

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" « »
Сводный сметный расчет в сумме 1 129,91 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

ПАО "МРСК Северного Кавказа"
2014 г.
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)


« »
2014 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0 4кВ Ф-1 3.6 от ТП-14/488 в п. Теркум Левобережного района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.							
№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС 01-00-01	Вырубка деревьев	1,77				1,77
2	ПС 01-00-02	Демонтажные работы	46,02				46,02
		Итого по Главе 1	47,79				47,79
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ПС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	321,07	93,74	12,19		427
4	ПС 02-00-04	Устройство вводов в здание	0,08	378,86			378,94
		Итого по Главе 2	321,15	472,6	12,19		805,94
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	368,94	472,6	12,19		853,73
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	9,22	11,82			21,04
		Итого по Главе 8	9,22	11,82			21,04
		Итого по Главам 1-8	378,16	484,42	12,19		874,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,51	1,94			3,45
7		температурный коэффициент К=1,2	0,3	0,39			0,69
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				19,37	19,37
9		Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10		Перевозка рабочих				17,66	17,66
11		Командировочные расходы				16,99	16,99
		Итого по Главе 9	1,81	2,33		54,02	58,16
		Итого по Главам 1-9	379,97	486,75	12,19	54,02	932,93
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				19,96	19,96
13		Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2%				18,66	18,66
		Итого по Главе 10				38,62	38,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14		Проектные работы				0	0
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				0	0
16		Авторский надзор 0,2%				0	0
		Итого по Главе 12				0	0
		Итого по Главам 1-12	379,97	486,75	12,19	92,64	971,55
Непредвиденные затраты							
17	ИДС-1-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	11,40	14,60	0,37	2,20	28,57
		Итого непредвиденные затраты	11,40	14,60	0,37	2,20	28,57
		Итого с непредвиденными	391,37	501,35	12,56	94,84	1 000,12
		Всего по сметной смете	391,37	501,35	12,56	94,84	1 000,12
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2 493,03	3 193,60	47,98	714,16	6 448,76
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г.)	3 922,55	5 024,84	75,49	1 123,66	10 146,54
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2 745,78	3 517,38	52,84	786,56	7 102,57

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):  М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):  Н.В.Малков

Background

ПАО МРСК "Северного Кавказа"

(наименование организации)

«Утвержден» « » 201 г.

ORIGINAL ENCLAVE DESSET B. 437 15 TMS. 016

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-279 РАДИОСТАНЦИЯ ВЛ-0,4 кВ МТИ-25/301 в с.Арзгир Арзгирского района
(КОМАНДНО-КОММУНАЛЬНО СТОЛОВОЕ)

Согласовано: _____
Секретарь: _____

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование ген. объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебель, инвентарь	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ИС 01-00-01	Демонтажные работы	15,3				15,3
		Итого по Главе 1	15,3				15,3
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ИС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг 1,36 км	195,78		2,63		198,41
3	ИС 02-00-03	Устройство изоляц в чашке	5,06	59,8			64,86
		Итого по Главе 2	200,84	59,8	2,63		263,27
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	216,14	59,8	2,63		278,57
Глава 8. Вспомогательные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временное здание в сооружении ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	5,4	1,5			6,9
		Итого по Главе 8	5,4	1,5			6,9
		Итого по Главам 1-8	221,54	61,3	2,63		285,47
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,89	0,25			1,14
6		температурный коэффициент (К<1)> 2	0,18	0,05			0,23
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				6,35	6,35
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
9	Расчет	Затраты на командировочные расходы				15,43	15,43
10	Расчет	Затраты за аренду жилья				5,61	5,61
11	Расчет	Затраты на персонал рабочих				0,12	0,12
		Итого по Главе 9	1,07	0,3		27,51	28,88
		Итого по Главам 1-9	222,61	61,6	2,63	27,51	314,35
Глава 10. Совершение служебных записок. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей) по состоянию на 01.01.2009 г. 12,14%				6,73	6,73
		Итого по Главе 10				6,73	6,73
Глава 12. Проектные и конструкторские работы							
13	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 179709/3,13				0,00	0,00
14	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 50291/3,19				0,00	0,00
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектом 33,75%				0,00	0,00
16		Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	222,61	61,6	2,63	34,24	321,08
Нераспределенные затраты							
17	МДС(81-35,2004 п. 4.96	Нераспределенные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,68	1,85	0,06	0,84	9,43
		Итого Нераспределенные затраты	6,68	1,85	0,06	0,84	9,43
		Всего по сводному расчету	229,29	63,45	2,71	35,07	330,52
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв 2012г	1 460,58	404,18	10,35	264,10	2 139,21
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,050	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	2 288,08	635,93	16,29	415,54	3 355,85
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 608,06	445,35	11,40	290,88	2 355,69

Составил (сметчик):

М.А. Бобров

Проверил (начальник ОКС):

H. B. Marshall

Заказчик
ПАО "МРСК Северо-Восточного Кавказа"
(наименование организации)

Утвержден " " 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 535,91 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

" " 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-277 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПП 9/301 в с. Адзиг Арзгирского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ по	Наименование сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	17,6				17,6
		Итого по Главе 1	17,6				17,6
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 1,85 км.	231,76	0,27	3,95		235,98
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	4,59	53,92			58,51
4	ЛС 02-00-04	Приобретение инструментов для монтажа СИП			67,32		67,32
		Итого по Главе 2	236,35	54,19	71,27		361,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	253,95	54,19	71,27		379,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	6,35	1,35			7,7
		Итого по Главе 8	6,35	1,35			7,7
		Итого по Главам 1-8	260,3	55,54	71,27		387,11
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,04	0,22			1,26
7		температурный коэффициент К=1,2	0,21	0,04			0,25
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,09	7,09
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0	0
10	Расчет	Командировочные расходы				14,99	14,99
11	Расчет	Затраты на аренду жилья				5,45	5,45
12	Расчет	Перевозка рабочих				0,12	0,12
		Итого по Главе 9	1,25	0,26		27,65	29,16
		Итого по Главам 1-9	261,55	55,8	71,27	27,65	416,27
Глава 10. Содержание служб заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,91	8,91
		Итого по Главе 10				8,91	8,91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 159882/3,13				0,00	0,00
15	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 50118/3,19				0,00	0,00
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертная проектов 33,75%				0,00	0,00
17		Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
		Итого по Главе 12				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-12	261,55	55,8	71,27	36,56	425,18
Непредвиденные затраты							
18	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	7,85	1,67	2,14	0,88	12,54
		Итого Непредвиденные затраты	7,85	1,67	2,14	0,88	12,54
		Всего по сводному расчету	269,40	57,47	73,41	37,44	437,72
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1 716,08	366,08	280,43	281,94	2 644,53
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,060	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	2 700,09	576,00	441,22	443,61	4 160,92
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,70
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1 860,08	403,20	308,88	310,52	2 912,68

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" « »
Сводный сметный расчет в сумме 246,38 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм

ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
201 г.
(ссылка на документ об утверждении)
201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-141 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-2/472 в с. Каминная Балка Благодарненского района
(наименование строитли)


Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовительные территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	8,29				8,29
		Итого по Главе 1	8,29				8,29
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 0,43 км	70,97	1,21	1,62		73,8
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание		48,17			48,17
		Итого по Главе 2	70,97	49,38	1,62		121,97
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	79,26	49,38	1,62		130,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,98	1,23			3,21
		Итого по Главе 8	1,98	1,23			3,21
		Итого по Главам 1-8	81,24	50,61	1,62		133,47
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-00-01	Измерения сопротивления растеканию тока заземления				1,81	1,81
6	ЛС 09-00-04	Приобретение инструментов для монтажа СИП			79,29		79,29
7	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,32	0,2			0,52
8		температурный коэффициент К=1,2	0,06	0,04			0,1
9	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				2,96	2,96
10	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,53	0,53
		Итого по Главе 9	0,38	0,24	79,29	5,3	85,21
		Итого по Главам 1-9	81,62	50,85	80,91	5,3	218,68
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				4,679752	4,679752
		Итого по Главе 10				4,679752	4,679752
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 376503,64					
14	Постановление № 146 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	81,62	50,85	80,91	9,979752	223,359752
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	2,45	1,53	2,43	0,21059256	6,62059256
		Итого Непредвиденные затраты	2,45	1,53	2,43	0,21059256	6,62059256
		Итого с непредвиденными	84,07	52,38	83,34	10,19034456	229,9803446
		Всего по сводному расчету	84,07	52,38	83,34	10,19034456	229,9803446
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	535,5259	333,6606	318,3588	88,72074354	1276,268044
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г.)	774,568189	482,5964284	480,4643756	128,3228544	1845,951947
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	542,1877323	337,8174869	322,3250626	89,82606808	1282,164363

0,008326	0,001864
8,326045	1,8643
7,53	13,96
62,69512	26,02563

1,055	1	1
-------	---	---

Составил (сметчик):
Проверил (начальник ОКС):

М.А.Боброва
Н.В.Малков

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-143 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/846 в с. Рагули Апанасанковского района

(наименование строки)


Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	17,27				17,27
		Итого по Главе 1	17,27				17,27
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 2,185 км	283,09	0,15	9,98		293,22
3	02-00-03	Устройство вводов в здание		116,78	58,73		175,51
		Итого по Главе 2	283,09	116,93	68,71		468,73
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	300,36	116,93	68,71		486
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	7,51	2,92			10,43
		Итого по Главе 8	7,51	2,92			10,43
		Итого по Главам 1-8	307,87	119,85	68,71		496,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-00-04	Приобретение инструментов для монтажа СИП			75,27		75,27
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,23	0,48			1,71
7		температурный коэффициент К=1,2	0,25	0,1			0,35
8	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,61	9,61
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				3,27	3,27
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,1	2,1
		Итого по Главе 9	1,48	0,58	75,27	14,98	92,31
		Итого по Главам 1-9	309,35	120,43	143,98	14,98	588,74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				12,599036	12,599036
		Итого по Главе 10				12,599036	12,599036
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 176000/3,64					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	309,35	120,43	143,98	27,579036	601,339036
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,28	3,61	4,32	0,53907108	17,74907108
		Итого Непредвиденные затраты	9,28	3,61	4,32	0,53907108	17,74907108
		Итого с непредвиденными	318,63	124,04	148,3	28,11810708	619,0881071
		Всего по сводному расчету	318,63	124,04	148,3	28,11810708	619,0881071
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2029,6731	790,1348	566,506	233,3862293	3619,700129
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,08	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	3193,504277	1243,204565	891,3451797	367,2118045	5695,265827
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2235,452994	870,2431955	623,9416258	257,0482831	3886,696071

0,02475	0,003368
24,75001	3,3681
7,53	13,96
186,3676	47,01868

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):
Проверил (начальник ОКС):




М.А. Боброва
Н.В. Маликов

Заказчик
"ОАО "МРСК Северного Кавказа"
"Утвержден" « » 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме 32.03 тыс. руб.
В том числе возмездных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« » 201 г.

ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

13-145 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-34/497 в с. Алексеевское Благодарненского района
(наименование строителя)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ	1,32				1,32
		Итого по Главе 1	1,32				1,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 0,1 км	15,33	0,34	2,32		17,99
3	02-00-03	Устройство вводов в здание		0,72	4,66		5,38
		Итого по Главе 2	15,33	1,06	6,98		23,37
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	16,65	1,06	6,98		24,69
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	0,42	0,03			0,45
		Итого по Главе 8	0,42	0,03			0,45
		Итого по Главам 1-8	17,07	1,09	6,98		25,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,07				0,07
6		температурный коэффициент К=1,2	0,01				0,01
7	Письмо Госстроя №1335-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				0,41	0,41
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,23	0,23
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,06	0,06
		Итого по Главе 9	0,08	0	0	0,7	0,78
		Итого по Главам 1-9	17,15	1,09	6,98	0,7	25,92
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				0,554688	0,554688
		Итого по Главе 10				0,554688	0,554688
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 117703,64					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	17,15	1,09	6,98	1,254688	26,474688
Непредвиденные затраты							
15	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,51	0,03	0,21	0,02534064	0,77534064
		Итого Непредвиденные затраты	0,51	0,03	0,21	0,02534064	0,77534064
		Итого с непредвиденными	17,66	1,12	7,19	1,28002864	27,25002864
		Всего по сводному расчету	17,66	1,12	7,19	1,28002864	27,25002864
		Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	112,4942	7,1344	27,4658	11,16188266	158,2562827
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	170,3554336	10,80396861	41,59279562	16,90298131	239,6551792
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	119,2488035	7,562776027	28,11495893	11,83208892	167,766254

0,001043	0,000237
1,043129	0,2369
7,53	13,96
7,854759	3,307124

1,055	1,047	1
-------	-------	---

Составил (сметчик):
Проверил (начальник ОКС):




М.А. Боброва
Н.В. Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

Утвержден " « »
2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 316,14 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 2, 3 от ТП-11/401 в с. Бурлацкое Благодарненского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	8,69				8,69
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	8,69				8,69
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прот. 1,375 км	200,67	10,62	2,32		213,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	200,67	10,62	2,32		213,61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	209,36	10,62	2,32		222,3
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	5,23	0,27			5,5
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	5,23	0,27			5,5
		Итого по Главам 1-8	214,59	10,89	2,32		227,8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,86	0,04			0,9
5		температурный коэффициент К=1,2	0,17	0,01			0,18
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				5,06	5,06
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,06	1,06
9	Расчет № 2	Затраты на командирование				6,58	6,58
10	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				2,39	2,39
11	09-00-03	Измерения сопротивления растеканию тока заземления				2,22	2,22
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,03	0,05	0	17,31	18,39
		Итого по Главам 1-9	215,62	10,94	2,32	17,31	246,19
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				5,268466	5,268466
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				5,268466	5,268466
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания					
14	Смета ПИР	Проектные работы 31300/3,64					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	215,62	10,94	2,32	22,578466	251,458466
Непредвиденные затраты							
17	МДС81-35.2004 п. 4,96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	6,47	0,33	0,07	0,52555398	7,39555398
		Итого "Непредвиденные затраты"	6,47	0,33	0,07	0,52555398	7,39555398
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	222,09	11,27	2,39	23,10401998	258,85402
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г	1414,7133	71,7899	9,1298	188,6761084	1684,309108
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	2225,921492	112,9548166	14,38490209	296,8645342	2650,105745
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1558,145044	79,0883718	10,05543146	207,8051739	1686,074021

0,020817 0,002287

20,81742 2,2866

7,53 13,96

156,7552 31,92094

1,055

1,047

1,039

Составил (сметчик):

М.А. Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В. Малков

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « _____ 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 646,96 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____
(ссылка на документ об утверждении)
« _____ 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-1-085 в с. Константиновское Петровского района
(наименование строит.)


Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2009 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	13,55				13,55
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	13,55				13,55
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ протяг. 1,367 км	383,75	7,58	9,92		397,25
3	02-00-02	Устройство вводов в здание		107,74	21,84		129,58
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	383,75	115,32	27,76		526,83
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	397,31	115,32	27,76		540,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	9,93	2,88			12,81
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	9,93	2,88			12,81
		Итого по Главам 1-8	407,23	118,2	27,76		553,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,63	0,47			2,1
6		температурный коэффициент К=1,2	0,33	0,09			0,42
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,8	11,8
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,9	0,9
10	Расчет № 2	Затраты на командирование рабочих				11,67	11,67
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				4,24	4,24
12	06-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				2,48	2,48
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,96	0,56	0	31,09	33,61
		Итого по Главам 1-9	409,19	118,76	27,76	36,34	592,05
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 г.) 2,14%				12,66987	12,66987
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				12,66987	12,66987
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ПИР	Проектные работы 6100003,7					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	409,19	118,76	27,76	49,00987	604,71987
Непредвиденные затраты							
17	МДС-81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12,28	3,56	0,83	1,1162961	17,7862961
		Итого "Непредвиденные затраты"	12,28	3,56	0,83	1,1162961	17,7862961
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	421,47	122,32	28,59	50,1261661	622,5081661
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2684,7639	779,1784	109,2138	353,1563477	3926,312448
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	4224,229507	1225,965676	171,8378873	555,6590897	6177,692158
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020г)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2956,980956	858,1759729	120,2865211	386,9519628	4334,384812

42,16427	2,5544
7,53	13,96
317,4969	35,65942

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):

 М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

 Н.В.Маликов

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)
"Утвержден" « 2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 675,37 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
14-56 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2, 3 от ТП-2085 в с. Константиновское Петровского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	10,89				10,89
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	10,89				10,89
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ протяг. 1,735 км	341,2	9,91	4,78		355,89
3	02-00-02	Устройство вводов в здание		183,89	21,84		205,73
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	341,2	193,8	26,62		561,62
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	352,09	193,8	26,62		572,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	8,8	4,85			13,65
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	8,8	4,85			13,65
		Итого по Главам 1-8	360,89	198,65	26,62		586,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,44	0,70			2,23
6		температурный коэффициент К=1,2	0,29	0,16			0,45
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-д от 10.10.91г.	Промени за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				12,57	12,57
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,86	0,86
10	Расчет № 2	Затраты на командирование рабочих				11,19	11,19
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				4,07	4,07
12	09-00-01	Измерения сопротивления растеканию тока заземления				2,03	2,03
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,73	0,95	0	30,72	33,4
		Итого по Главам 1-9	362,62	199,6	26,62	30,72	619,56
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				13,258584	13,258584
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				13,258584	13,258584
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ГИР	Проектные работы 44000/3,7					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	362,62	199,6	26,62	43,978584	632,818584
Непредвиденные затраты							
17	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,88	5,99	0,8	0,94225752	18,61225752
		Итого "Непредвиденные затраты"	10,88	5,99	0,8	0,94225752	18,61225752
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	373,5	205,59	27,42	44,92084152	651,4308415
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2379,195	1309,6083	104,7444	351,6984236	4145,246124
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г)	3743,444897	2060,548424	164,8056968	553,36518	6522,164198
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2620,411428	1442,383667	115,3630877	387,356626	4565,514839

0,04283	0,002091
42,82994	2,0909
7,53	13,96
322,5095	29,18896

1,055	1,047	1,039
-------	-------	-------

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
"Утвержден" « »
Сводный сметный расчет в сумме 82,75 тыс. руб.
В том числе возмратных сумм

ЗАО "Ставропольский бройлер"
(наименование организации)
2014 г.
(ссылка на документ об утверждении)

« »
2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-58 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от ТП-0/425 в а. Эдальбай Благодарненского района
(наименование строий)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	4,77				4,77
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	4,77				4,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прот.0,245 км	56,88	1,53			58,41
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	56,88	1,53			58,41
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	61,65	1,53			63,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,54	0,04			1,58
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1,54	0,04			1,58
		Итого по Главам 1-8	63,19	1,57			64,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,25	0,01			0,26
5		температурный коэффициент К=1,2	0,05				0,05
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ 2,17%				1,45	1,45
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,5	0,5
9	Расчет № 2	Затраты на командирование				2,12	2,12
10	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				0,77	0,77
11	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				0,8	0,8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,3	0,01	0	5,64	5,95
		Итого по Главам 1-9	63,49	1,58	0	5,64	70,71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,513194	1,513194
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1,513194	1,513194
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 19600/3,64					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	63,49	1,58	0	7,153194	72,23194
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,9	0,05		0,17109582	2,12109582
		Итого "Непредвиденные затраты"	1,9	0,05	0	0,17109582	2,12109582
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	65,39	1,63	0	7,32428982	74,34428982
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	416,5343	10,3831	0	60,45022234	487,3676223
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2019г.)	630,7781316	15,72363289	0	91,54270923	738,0444738
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	441,5446822	11,00554302	0	64,07869646	516,6311316

0,0065 0,000824
6,50029 0,824
7,53 13,96
48,94718 11,50304

1,055 1,047 1

Составил (сметчик):
Проверил (начальник ОК):

M.A.Боброва

N.B.Малков

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-60 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-1/222 в с. Первомайское Ипатовского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	12,2				12,2
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	12,2				12,2
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ протяг. 1,913 км	285,22	10,67	1,14		297,03
3	02-00-02	Устройство вводов в здание		151,29			151,29
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	285,22	161,96	1,14		448,32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	297,42	161,96	1,14		460,52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	7,44	4,05			11,49
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	7,44	4,05			11,49
		Итого по Главам 1-8	304,86	166,01	1,14		472,01
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,22	0,66			1,88
6		температурный коэффициент K=1,2	0,24	0,13			0,37
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				10,57	10,57
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,96	0,96
9	Расчет № 2	Затраты на командирование				8,63	8,63
10	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				3,14	3,14
11	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				2,15	2,15
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,46	0,79		25,45	27,7
		Итого по Главам 1-9	306,32	166,8	1,14	25,45	499,71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				11,79	11,79
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				11,79	11,79
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 123514/3,64					
14	Смета ПИР	Изыскательские работы 76536/3,7					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	306,32	166,8	1,14	37,24	511,5
Непредвиденные затраты							
17	МДС(81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,19	5	0,03	0,8001	15,0201
		Итого "Непредвиденные затраты"	9,19	5	0,03	0,8001	15,0201
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	315,51	171,8	1,17	38,0401	526,5201
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2009,7967	1094,366	4,4694	300,681188	3409,315288
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	2906,911018	1582,85732	6,464402681	434,8960214	4931,128762
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2034,837713	1108,000124	4,525081677	304,4272149	3461,790133

0,035826	0,002215
35,8256	2,2145
7,53	13,96
269,7668	30,91442

1,055	1	1
-------	---	---

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-61 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от ТП-2/222 в с. Первомайское Илотовского района

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	20,75				20,75
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	20,75				20,75
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-02	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяг. 1,88 км	426,23	11,2	4,55		441,98
3	02-00-03	Устройство вводов в здание	8,28	168,66			177,94
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	435,51	179,86	4,55		619,92
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	456,26	179,86	4,55		640,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	11,41	4,5			15,91
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	11,41	4,5			15,91
		Итого по Главам 1-8	467,67	184,36	4,55		656,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,87	0,74			2,61
6		температурный коэффициент К _{т1} 2	0,37	0,15			0,52
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				14,64	14,64
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,54	1,54
10	Расчет № 2	Затраты на командирование				13,84	13,84
11	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				5,03	5,03
12	09-00-04	Измерения сопротивления растеканию тока заземления				4	4
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	2,24	0,89	0	39,05	42,18
		Итого по Главам 1-9	469,91	185,25	4,55	39,05	698,76
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				14,953464	14,953464
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				14,953464	14,953464
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания 45222/3,70					
15	Смета ПИР	Проектные работы 87778/3,64					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	469,91	185,25	4,55	54,003464	713,713464
Непредвиденные затраты							
18	МДС(81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	14,1	5,56	0,14	1,18090392	20,98090392
		Итого "Непредвиденные затраты"	14,1	5,56	0,14	1,18090392	20,98090392
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	484,01	190,81	4,69	55,18436792	734,6943679
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	484,01	190,81	4,69	55,18436792	734,6943679
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	3083,1437	1215,4597	17,9158	442,0296904	4758,54909
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2018г)	4459,36421	1758,003522	25,91286203	639,3384367	6882,619031
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2018)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	3121,554947	1230,902468	18,13900342	447,5399057	4817,833322

0,051064	0,00412
51,06437	4,12
7,53	13,96
384,5147	57,5152

1,055	1	1
-------	---	---

Составил (сметчик):
М.А.Боброва

Проверил (начальник ОК):
Н.В.Малков

Заказчик
"ОАО "МРС Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « »
2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 477,18 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »
2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

14-63 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-14/293 а с. Пиман Ипатовского района
(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	8,68				8,68
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	8,68				8,68
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ прот. 1,585 км	258,48	9,01			267,49
3	02-00-02	Устройство вводов в здание		71,66			71,66
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	258,48	80,67			339,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	267,16	80,67			347,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	6,68	2,02			8,7
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	6,68	2,02			8,7
		Итого по Главам 1-8	273,84	82,69			356,53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,1	0,33			1,43
6		температурный коэффициент К=1,2	0,22	0,07			0,29
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				8,01	8,01
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,55	0,55
9	Расчет № 2	Затраты на командирование				7,16	7,16
10	Расчет № 2	Затраты на аренду жилья				2,6	2,6
11	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				3,39	3,39
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1,32	0,4		21,71	23,43
		Итого по Главам 1-9	275,16	83,09		21,71	379,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
12	Постановление № 468 от 21.05.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				8,131144	8,131144
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				8,131144	8,131144
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 123614/3,64					
14	Смета ПИР	Изыскательские работы 76536/3,7					
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
16		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"					
		Итого по Главам 1-12	275,16	83,09	0	29,841144	388,091144
Непредвиденные затраты							
17	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	8,25	2,49		0,65493432	11,39493432
		Итого "Непредвиденные затраты"	8,25	2,49	0	0,65493432	11,39493432
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	283,41	85,58	0	30,49607832	399,4860783
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,62	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1805,3217	545,1446	0	252,0871007	2602,553401
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	2840,507947	857,734978	0	396,6359088	4094,878834
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1968,355603	800,4144848	0	277,8451361	2868,415164

27,004383

3,4817

7,53

13,96


203,343

48,74413

1,055

1,047

1,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-111 "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 2/156 ф.2, ф.1 опор №1-33 с.Татарка Шпаковского района"


(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ПС01-00-01	Демонтирующие работы	7,19				7,19
		Итого по Главе 1	7,19				7,19
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ПС02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот. 1,040 км	104,89		2,45		107,34
3	ПС02-00-03	Устройство вводов в здания		27,34			27,34
		Итого по Главе 2	104,89	27,34	2,45		134,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	112,08	27,34	2,45		141,87
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	2,8	0,68			3,48
		Итого по Главе 8	2,8	0,68			3,48
		Итого по Главам 1-8	114,88	28,02	2,45		145,35
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,46	0,11			0,57
6		температурный коэффициент К=1,2	0,09	0,02			0,11
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				3,21	3,21
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				0,3	0,3
		Итого по Главе 9	0,55	0,13	0	3,51	4,19
		Итого по Главам 1-9	115,43	28,15	2,45	3,51	149,54
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				3,200156	3,200156
		Итого по Главе 10				3,200156	3,200156
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 149925,60/3,46					
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 50074,40/3,53					
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
14		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	115,43	28,15	2,45	6,710156	152,740156
Непредвиденные затраты							
15	ИДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	3,46	0,84	0,07	0,10500468	4,47500468
		Итого Непредвиденные затраты	3,46	0,84	0,07	0,10500468	4,47500468
		Итого с непредвиденными	118,89	28,99	2,52	6,81516068	157,2151607
		Всего по сводному расчету	118,89	28,99	2,52	6,81516068	157,2151607
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	757,3293	184,6663	9,6264	51,31815992	1002,94016
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Планируемая стоимость объекта в пропущенных ценах года окончания строительства (2019г)	1146,860581	279,6491518	14,57772531	77,71358333	1518,801021
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2019)					0,7
		Планируемая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	802,8023628	195,7544083	10,20440772	54,30650833	1063,108715

1,0551,0471

Составил (сметчик):
Проверил (начальник ОКС):




М.А. Боброва
Н.В. Малков

Заказчик
"ОАО МРСК "Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « »
2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 455,83 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(осылаю на документ об утверждении)

« »
2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-500 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф -1,2,3 от ТП 4/187 ПС "Новая Деревня" в с.Новая Деревня Кочубовского района
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	РС 01-00-01	Вырубка деревьев	0,48				0,48
2	РС 01-00-02	Демонтажные работы	15,92				15,92
		Итого по Главе 1	16,4				16,4
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	РС 02-00-03	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прот. 2,8 км.	251,2		4,2		255,4
4	РС 02-00-04	Устройство вводов в здание	3,67	37,12			40,79
		Итого по Главе 2	254,87	37,12	4,2		296,19
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	271,27	37,12	4,2		312,59
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	6,78	0,93			7,71
		Итого по Главе 8	6,78	0,93			7,71
		Итого по Главам 1-8	278,05	38,05	4,2		320,3
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,11	0,15			1,26
7		температурный коэффициент К=1,2	0,22	0,03			0,25
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				7,1	7,1
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	Расчет	Затраты на командировочные расходы				11,27	11,27
11	Расчет	Затраты за аренду жилья				4,1	4,1
12	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				0,17	0,17
		Итого по Главе 9	1,33	0,18	0	22,64	24,15
		Итого по Главам 1-9	279,38	38,23	4,2	22,64	344,45
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				7,37123	7,37123
		Итого по Главе 10				7,37123	7,37123
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 161415/3,13					
15	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 38585/3,19					
16	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
17		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	279,38	38,23	4,2	30,01123	351,82123
Непредвиденные затраты							
18	ИДС81-35.2004 п. 4.9б	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	8,38	1,15	0,13	0,6873369	10,3473369
		Итого Непредвиденные затраты	8,38	1,15	0,13	3,42	13,08
		Всего по сводному расчету	287,76	39,38	4,33	33,43123	364,90123
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	1833,0312	250,8506	16,5406	251,7371619	2352,158562
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,089	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	2884,106301	394,6903884	26,0251155	396,0853121	3700,907117
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2018,874411	276,2832718	18,21758085	277,2587185	2590,834982

1,0551,0471,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков

Заказчик
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 730,87 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

12-115 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 9/166 в с. Надежда ул. Раздольная Шлаковского района
(наименование строит.)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Обрезка крош деревьев	0,64				0,64
2	ЛС 01-00-02	Демонтажные работы	13,13				13,13
		Итого по Главе 1	13,77				13,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС 02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяг. 1,873 км	302,82	0,49	4,93		308,24
4	ЛС 02-00-04	Устройство вводов в здание	6,31	238,07	23,75		268,13
		Итого по Главе 2	309,13	238,52	28,68		576,37
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	322,9	238,52	28,68		590,14
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 0,4-35 кВ 2,5%	8,07	5,96			14,03
		Итого по Главе 8	8,07	5,96			14,03
		Итого по Главам 1-8	330,97	244,52	28,68		604,17
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,32	0,98			2,3
7		температурный коэффициент К=1,2	0,26	0,2			0,46
8	Письмо Госстроя №1338-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				12,92	12,92
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%					
10	ЛС 09-00-05	Приобретение инструментов для монтажа СИП			38,9		38,9
11	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,14	2,14
		Итого по Главе 9	1,58	1,18	38,9	15,06	56,72
		Итого по Главам 1-9	332,55	245,7	67,58	15,06	660,89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				14,143046	14,143046
		Итого по Главе 10				14,143046	14,143046
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Предпроектные работы 9162,98/3,53					
13	Смета ПИР	Проектные работы 61186,00/3,46					
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%					
15		Авторский надзор 0,2%					
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	332,55	245,7	67,58	29,203046	675,033046
Непредвиденные затраты							
16	МДС-81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	9,98	7,37	2,03	0,48649138	19,86849138
		Итого Непредвиденные затраты	9,98	7,37	2,03	0,48649138	19,86849138
		Итого с непредвиденными	342,53	253,07	69,61	29,69153738	694,9015374
		Всего по сводному расчету	342,53	253,07	69,61	29,69153738	694,9015374
		Индексы изменения сметной стоимости 4 кв.2012г	6,37	6,37	3,82	7,53	
		Стоимость строительства в ценах 4 кв.2012г	2181,9161	1612,0559	285,9102	223,5772765	4263,459476
		Индекс-дефляторы Минэкономразвития от 2012г. (2012/ 2013 / 2014 / 2015 / 2016 /2017 /2018/2019/2020)	1,06	1,034	1,107	1,069	1,057
		Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2020г)	3433,04466	2536,421955	418,3852863	351,7783178	6739,630219
		Коэффициент снижения инвестиционных затрат, (2020)					0,7
		Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	2403,131262	1775,495368	292,8097904	246,2448224	4717,741163

1,0551,0471,039

Составил (сметчик):

М.А.Боброва

Проверил (начальник ОКС):

Н.В.Малков