


Строительство ВЛ 10 кВ. Республика Ингушетия

срок строительства : начало 2021 окончание 2021

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору- дование	прочие	ПНР	ПИР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	206,042	10,302	38,900		18,029	273,273
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС	5,4	3,82	7,53		3,53	
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1112,63	39,35	292,92	0,00	63,64	1508,54
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от 2012 г до года вводу в эксплуатацию	1,06*1,034*1,107*1,069*1,057*1,055*1,047*1,039*1,04					1,636345
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	1820,64	64,40	479,31	0,00	104,14	2468,49
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						0,700
7	Плановая стоимость объекта с учетом снижения инвестиционных затрат	1274,45	45,08	335,52	0,00	72,90	1727,94
	с НДС						2038,97

Составил главный специалист проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"

 Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО "МРСК СК"

 Макарова Т.В.

Расчет стоимости : Строительство ВЛ 10 кВ . Республика Ингушетия

Расчет выполнен в ценах 01.01.2000г.: на 1 км линии

№ п/п	Составляющий затраты	Номер таблицы	Расчет затрат						Величина затрат, тыс.руб
1	2	3	4						5
1	Строительство распределителей 10кВ	таб.2	224,4	x	1				224,40
	Итого:								224,40
	Стоимость строительства ВЛ 10 кВ (с учетом затрат сопутствующих строительству 20,60%)	п.4.7	224,40	x	1,2210	x	0,94		257,55

0,94 - территориальный коэффициент

Примечание:

$$1,5\% + 2,5\% + 7,5\% + 2,6\% + 5\% + 3\% = 22,10\%$$

где:

- 2,50% - затраты на временные здания и сооружения
- 7,5% - затраты на ПИР
- 2,60% - затраты на строительный контроль
- 5,0% - прочие затраты
- 3% - непредвиденные затраты


Составляющие стоимости строительства ВЛ 10 кВ составляют (приложение № 5 к Сборнику):

- строительно-монтажные работы - 80%
- инвентарь и приспособления - 4,0%
- прочие затраты - 9,0%
- ПИР - 7,0%

- строительно-монтажные работы
257,55 * 0,8 = 206,04
- инвентарь и приспособления
257,55 * 0,04 = 10,30
- прочие затраты
257,55 * 0,09 = 38,90
- проектно-изыскательские работы
257,55 * 0,07 = 18,03

Итого: 206,04 + 38,90 + 18,03 + 10,30 = 273,27 тыс.руб.

Составил главный специалист проектно-сметного отдела
ПАО "МРСК СК"



Резникова Н.М.

Согласовал начальник проектно-сметного отдела ПАО
"МРСК СК"



Макарова Т.В.