

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 680,26 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-156 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-12/501 Хабезских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Обрезка крон деревьев	0,84				0,84
2	01-00-02	Демонтажные работы	27,12				27,12
		Итого по Главе 1	27,96				27,96
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-00-03	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяг. 2,5 км.	315,26	0,39	0,66		316,31
4	02-00-04	Устройство вводов в здание	3,38	36,75			40,13
		Итого по Главе 2	318,64	37,14	0,66		356,44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	346,6	37,14	0,66		384,4
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	8,67	0,93			9,6
		Итого по Главе 8	8,67	0,93			9,6
		Итого по Главам 1-8	355,27	38,07	0,66		394
Глава 9. Прочие работы и затраты							

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,42	0,15			1,57	
7		температурный коэффициент К=1,1	0,14	0,02			0,16	
8	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				8,83	8,83	
9	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				3,93	3,93	
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	1,56	0,17		2,88	2,88	
		Итого по Главе 9	356,83	38,24	0,66	15,64	411,37	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				13,84	13,84	
		Итого по Главе 10				13,84	13,84	
Глава 12. Проектные и изыскательские работы								
12	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы (89615+441074)3,13/1,193				142,12	142,12	
13	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы (89004+70307)3,19/1,266				39,45	39,45	
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 29,25%				53,11	53,11	
15		Авторский надзор 0,2%				0,82	0,82	
		Итого по Главе 12				235,5	235,5	
		Итого по Главам 1-12	356,83	38,24	0,66	264,98	660,71	
Непредвиденные затраты								
16	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	10,7	1,15	0,02	7,68	19,55	
		Итого Непредвиденные затраты	10,7	1,15	0,02	7,68	19,55	
		Всего по сводному расчету	367,53	39,39	0,68	272,66	680,26	

Главный инженер-проектировщик: *В.С. Самсонов*
(подпись, расшифровка)

Главный инженер-проектировщик:

А.В. Бувалка

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.