

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1786,64 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф-306 от ПС "Зеленчук" для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-00-01	Демонтажные работы	30,24				30,24
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	30,24				30,24
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-00-01	Строительство ВЛ 10 кВ прот. 4,17 км	1264,83	12,44	129,21		1406,48
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1264,83	12,44	129,21		1406,48
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1295,07	12,44	129,21		1436,72
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81 - 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	32,38	0,31			32,69
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	32,38	0,31			32,69
		Итого по Главам 1-8	1327,45	12,75	129,21		1469,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	5,31	0,05			5,36
5		температурный коэффициент K=1,2	1,06	0,01			1,07
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				30,1	30,1
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				13,4	13,4
8	Расчет № 1	Затраты на командировочные расходы				27,64	27,64
9	Расчет № 1	Затраты на аренду жилья				10,05	10,05
10	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				1,52	1,52
11	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления				21,3	21,3
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			6,37	0,06		104,01	110,44
Итого по главам 1-9			1333,82	12,81	129,21	104,01	1579,85
12	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				36,36	36,36
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						36,36	36,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Смета ПИР	Проектные работы 74308/3,64				20,41	20,41
14	Смета ПИР	Проектные работы 245692/3,7				66,4	66,4
15	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				29,3	29,3
16		Авторский надзор 0,2%				3,16	3,16
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"						119,27	119,27
Итого по главам 1-12			1333,82	12,81	129,21	259,64	1735,48
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	40,01	0,38		3,88	51,16
Итого "Непредвиденные затраты"			40,01	0,38		3,88	51,16
Налоги и обязательные платежи							
Всего по сводному расчету			1373,83	13,19	133,09	266,53	1786,64

1 2 3 4 5 6 7 8

Главный инженер проектной организации: _____ В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта _____ А.В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____ Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.