

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 02/15 – СЭК /с700863

«17» июня 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Шувалова Владимира Владимировича, действующего на основании Доверенности от 18.11.2014 № 243 с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Энергетическая Компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Позднякова Станислава Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», или по отдельности «Сторона», по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда по результатам открытого запроса предложений, уведомление о котором было опубликовано в разделе «Торговая площадка/Список объявлений о покупке» на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru, (объявление о покупке № 488965), на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и копии в разделе «Закупки» на официальном сайте ОАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru, на основании п.6 протокола заседания Центрального закупочного органа от 20.05.2015 № ПР 200515/4, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт сдачи-приемки выполненных работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (форма № КС-2).

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию.

Акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком.

Акт демонтажа оборудования (материалов) - документ о сдаче-приемке демонтированного оборудования и материалов от Подрядчика Заказчику.

Дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке.

Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик - Открытое акционерное общество «МРСК Северного Кавказа», 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а.

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение

работ, предусмотренных Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

Календарный план реконструкции объекта - Приложение № 3 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ, оказания услуг и стоимости работ.

Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного реконструкцией.

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.

Объект - Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе (создание системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ) для нужд филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»- ЗЭС.

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Энергетическая Компания», находящееся по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 38.

Поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по Договору.

Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования.

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования.

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по Договору.

Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (форма № КС-3).

Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках Договора.

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше.

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках Договора земельный участок.

Скрытые работы - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить строительные-монтажные, пусконаладочные и приемо-сдаточные работы по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе (создание системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ) для нужд филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»- ЗЭС», (КПП 263243001) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1 Договора работ установлены Календарным планом реконструкции объекта (Приложение № 3 к Договору). В Календарном плане реконструкции объекта (Приложение № 3 к Договору) должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.2 Договора, на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану реконструкции объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

3.2. Срок начала работ по Договору «27» июня 2015 г. в соответствии с Календарным планом реконструкции объекта (Приложение № 3 к Договору).

Срок завершения работ - не позднее «31» декабря 2015г.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации и сроки в соответствии с Календарным планом реконструкции объекта (Приложение № 3 к Договору) и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство и согласно законодательству Российской Федерации

4.1.3. Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию.

4.1.4. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

4.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.1.6. До начала производства работ и перед непосредственным началом выполнения конкретных этапов или видов работ Исполнитель в течении 10 рабочих дней обязан пройти процедуру проверки готовности строительной подрядной организации к выполнению работ на объекте строительства.

Проверка готовности персоналом по строительному контролю Заказчика проводится в присутствии назначенных ответственных лиц от Подрядчика, субподрядной организации и Заказчика. По результату проверки оформляются заключения по формам в соответствии с приложениями №№ 6, 7, 8 и 9 к настоящему Договору.

4.1.7. В течении 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора разработать подробный календарный понедельный план-график производства работ по форме Приложения №10 к настоящему Договору.

4.1.8. Поставить на приобъектный склад (склад расположен: г. Невинномысск, ул. Энергетиков,2) материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9.

Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов после строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов после строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.1.9. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

4.1.10. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте

во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.1.11. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.1.12. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.13. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. Демонтированные материалы Подрядчик сдает на склад Заказчика с оформлением унифицированной формы КС-9.

4.1.14. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.1.15. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с настоящим Договором.

4.1.16. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.1.17. Подрядчик по требованию Заказчика заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, предварительно согласовав проект договора

страхования с Заказчиком, на условиях, предусмотренных разделом 15 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и представить Заказчику Договор страхования, подписанный Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и один - для Заказчика, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования. .

4.1.18. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.1.20. В случае если до завершения выполнения этапа работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 4 к Договору.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 70% от цены настоящего Договора без учета стоимости материалов и оборудования. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.

4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ

по объекту.

4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами.

4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

4.6. Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, с предоставлением подтверждающих документов, а также об изменении состава его собственников и исполнительных органов, с одновременным представлением соответствующих документов, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений. При нарушении указанной обязанности, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора. Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

4.7. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора субподряда.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Представить Подрядчику в течение 10 дней с даты заключения договора документацию по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ) для нужд филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»- ЗЭС».

5.1.2. Передать Подрядчику строительную площадку на период реконструкции по Акту о передаче площадки под реконструкцию в течении 10 дней с даты заключения договора.

5.1.3. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений.

5.1.4. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.1.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 Договора.

5.1.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по Договору;

- периодически контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.1.7. Поставить на строительную площадку или приобъектный склад необходимое оборудование Поставки Заказчика.

5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена настоящего Договора определяется на основании п.6 протокола заседания Центрального закупочного органа от 20.05.2015 № ПР 200515/4 и в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 7 200 706 (Семь миллионов двести тысяч семьсот шесть) руб. 78 коп., кроме того НДС 18% составляет 1 296 127 (Один миллион двести девяносто шесть тысяч сто двадцать семь) руб. 22 коп.

Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 8 496 834 (Восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 00 коп.

6.2. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения.

6.3. В случае снижения рыночных цен на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) на момент их поставки (выполнения, оказания) Заказчик вправе обратиться Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ, обеспечение материалами и оборудованием до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на работы, материалы и оборудование с предоставлением подтверждающих документов.

6.3.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы обеспечение материалами и оборудованием и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены Договора.

6.3.2. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ, материалов и оборудования при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.3, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

6.3.3. Убытки Подрядчика связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.4. Изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

6.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, оборудования и прочих затрат Подрядчика, в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и получения счетов, счетов-фактур.

Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и прочих затрат Подрядчика выплачиваются по окончании работ и

оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

7.2. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи объекта по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.

Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования согласно Приложению № 2 к Договору.

Заказчик принимает на себя обязательство по поставке оборудования согласно Приложению № 2 к Договору.

9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад согласно Приложению № 2 к Договору. Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика или Заказчика в соответствии с Приложением №2 к Договору.

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.

9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям в соответствии с нормативно-техническими документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, аттестатами и другими документами удостоверяющими их качество.

Технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой

лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

9.7. Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад.

9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

- три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленные печатью Подрядчика;

- извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

- один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

- один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/Подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

- заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);

- сертификат качества завода-изготовителя;

- разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

9.9. Документы, указанные в пункте 9.7. Договора, должны быть получены Заказчиком, по крайней мере, за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения.

Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и печатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку «Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

9.10. При поступлении поставляемых одной из Сторон материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя другой Стороны обязательно.

Приемка оборудования на приобъектный склад осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-14.

Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-15.

После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования.

9.11. В случае выявления одной Стороной недостатков / некомплектности материалов и оборудования в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки / некомплектность незамедлительно обязана поставить об этом в известность другую Сторону.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.

Если качество оборудования не соответствует требованиям Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10. Порядок осуществления работ

10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту реконструкции на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и №КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения реконструкции объекта.

10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления, грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку реконструкции) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:

- обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту реконструкции и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

10.9. Подрядчик обязан передать демонтированные материалы и оборудование Заказчику по Акту приема-передачи демонтированного оборудования (материалов) до 25 (двадцать пятого) числа месяца следующего за отчетным. Указанный Акт должен быть составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

11. Приемка и выполнение работ

11.1. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется поэтапно (помесячно) в соответствии с Приложением № 3 к Договору с оформлением Актов выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.

11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования

скрытых работ.

11.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

11.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.5. Представитель Заказчика в лице первого руководителя филиала (или лицо уполномоченное доверенностью на право подписания) обязан подписать Справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, а представитель Заказчика в лице технического руководителя филиала (или лицо уполномоченное доверенностью на право подписания) обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №КС-2), либо в течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 16 Договора.

11.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

11.10. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только после письменного разрешения Заказчика.

11.11. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

11.12. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

11.13. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.14. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации.

12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

13. Право собственности

13.1. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию.

13.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

13.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

13.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

13.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14. Права на результаты интеллектуальной деятельности

14.1. В случае если в числе результатов работ по Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям.

15. Страхование объекта

15.1. По требованию Заказчика Подрядчик заключает договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования).

15.2. В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик (ОАО «МРСК Северного Кавказа») в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.

15.3. Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

15.4. Страховщик, с которым заключается договор страхования, должен отвечать следующим основным требованиям:

- зарегистрирован на территории Российской Федерации;
- иметь лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;
- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
- иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
- не иметь неисполненных предписаний органа страхового надзора;
- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- должен иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
- размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;
- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством Эксперт РА, на уровне не ниже «А++»;
- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P, Moody's или Fitch (при его отсутствии, размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. руб.);

- наличие обязательной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования;

15.5. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.

15.6. Страховые суммы по Договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

- страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом Договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, с учетом НДС;

- страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика.

15.7. В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

15.8. Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию. Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку и составляет не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, Подрядчик обязан переоформить Договор страхования на новый срок выполнения строительно-монтажных работ, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за два месяца до даты, установленной п. 3.2. Договора (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон).

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после переоформления Договора страхования предоставить Заказчику его экземпляр переоформленного Договора страхования, а также заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по Договору страхования (при возникновении необходимости уплаты дополнительной страховой премии).

16. Имущественная ответственность

16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

16.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение Подрядчиком срока предоставления подробного календарного еженедельного плана-графика производства работ (п.4.1.7 Договора) пени в размере 0,1% от стоимости Договора;

- за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки

материалов и оборудования) - пени в размере 1% от стоимости этапа работ (не поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;

- в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за не предоставление или несвоевременное предоставление договоров страхования штраф в размере не менее 0,01% от цены Договора (с НДС) за каждый день просрочки;

- в случае непредставления информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (п.4.7 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора;

16.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.

16.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии Подрядчиком.

16.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

16.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

16.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

17.2. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

17.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

17.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

17.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

17.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

17.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП; адрес: 103070, г. Москва, Старая площадь, д. 10/4, подъезд 3) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

19. Изменение, прекращение и расторжение Договора

19.1. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора. Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

19.5. Исполнение Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

19.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 16 Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ

более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;

–аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

–получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

–по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

19.7. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенных реконструкцией, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

19.8. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить реконструкцию – объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

19.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением реконструкции объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

19.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:

–возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

–остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

19.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности установленной п. 4.1.17. Договора, Заказчика вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления подрядчику.

19.12. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

20. Конфиденциальность

20.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

20.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.

20.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

20.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

20.5. Требования пункта 20.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

20.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

20.7. Стороны обязуются соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иные требования действующего законодательства в отношении персональных данных и другой информации, указанной в пункте 4.6. Договора, а также иной конфиденциальной информации, включая сведения о заключении, действии и исполнении Договора.

21. Толкование

21.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

21.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

21.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, не включении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:

- Договор;
- протокол о результатах закупки;
- извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

22. Целостность Договора

22.1. Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

23. Особые условия. Заключительные положения

23.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой, новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

23.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

23.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 26 Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

23.4. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

23.5. По всем вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

23.6. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

23.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной пунктом 4.6. Договора, Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

23.8. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в части обязательства по срокам выполнению работ согласно п.3.2 Договора, в части иных обязательств (в том числе гарантийных) до полного исполнения их Сторонами.

23.9. Место исполнения Договора (приобъектного склада) – Ставропольский край, ул. Западный обход, 58А г. Ставрополь.

23.10. Договор составлен в трех экземплярах, обладающих равной юридической силой, два экземпляра Заказчика, один экземпляр Подрядчика.

24. Антикоррупционная оговорка

24.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

24.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

25. Перечень документов, прилагаемых к Договору

1. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг по объекту (Приложение №1).
2. Техническое задание (Приложение №2).
3. Календарный план реконструкции объекта (Приложение №3).
4. Список субподрядных организаций (Приложение №4).
5. Форма представления информации (Приложение № 5).
6. Форма «Заключение по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по реконструкции на объекте (Приложение № 6).
7. Форма «Заключение о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по реконструкции на объекте (Приложение № 7).
8. Форма «Заключение о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по реконструкции на объекте» (Приложение № 8).
9. Форма «Заключение о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации к проведению работ по реконструкции на объекте (Приложение № 9).
10. Форма «План-график производства работ» (Приложение № 10).

26. Реквизиты и подписи Сторон:


Заказчик:

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Адрес: 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, п. Энергетик,
ул. Подстанционная, д. 13а
тел. (8793)34-66-80
р/сч 40702810560090002817
к/сч 30101810600000000660
Северо-Кавказский Банк
ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь
БИК 040702660
ИНН 2632082033 / КПП 263250001

Подрядчик:

ООО «Ставропольская Энергетическая
Компания»
355035, Ставропольский край,
г.Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 38
р/сч 40702810500450000684
к/сч 30101810800000000703
Филиал СКРУ ОАО «МИНБ» г.
Ставрополь
БИК 040702703
ИНН 2634083346 /КПП 263401001
ОКПО 88199088
ОГРН 1082635018014

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

 /В.В.Шувалов/

Директор
ООО «Ставропольская Энергетическая
Компания»



/С.В. Поздняков/

Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг по реконструкции объекта:

Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе (создание системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ) для нужд филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»- ЗЭС


руб.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего без НДС
1	3	4	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства					
1	Объектная смета "Реконструкция ПС 110кВ "Центральная"	6237,59			6237,59
2	Реконструкция ВЛ 110 кВ	75,78			75,78
	Итого по Главе 2	6 313,37	0,00	0,00	6 313,37
	Итого по Главам 1-2	6 313,37	0,00	0,00	6 313,37
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
3	Ограждение территории	238,207			238,207
	Итого по Главе 7	238,21	0,00	0,00	238,21
	Итого по Главам 1-7	6551,58	0,00	0,00	6551,58
Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Итого по Главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Главам 1-8	6 551,58	0,00	0,00	6 551,58
Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	Пусконаладочные работы			420,83	420,83
5	Затраты на командировочные расходы			192,48	192,48
	Итого по Главе 9	0,00	0,00	613,31	613,31
	Итого по Главам 1-9	6 551,58	0,00	613,31	7 164,89
Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Главам 1-12	6 551,58	0,00	613,31	7 164,89
	Непредвиденные затраты				
6	Непредвиденные затраты 0.5%	32,76	0,00	3,07	35,82
	Итого непредвиденные затраты	6584,34	0,00	616,38	7200,71
Налоги и обязательные платежи					
	НДС 18%	1 185,18	0,00	110,95	1 296,13
	Всего	7 769,52	0,00	727,33	8 496,84

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»


на основании доверенности от 18.11.2014 № 243



В.В. Шувалов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "Ставропольская Энергетическая Компания"



С.В. Поздняков

Техническое задание

**"Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе
(создание системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ)"**

1.1. Предмет договора:

на выполнение подрядных работ по объекту: "Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе (создание системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ)" для нужд филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" - ЗЭС. Проект разработан ООО Проектно-строительная фирма "Бештаупроект". Шифр проекта 14-34

Расположение объекта:

Строительная площадка расположена по ул. Западный обход, 58А г. Ставрополь

**1.2. Характеристика объекта: "Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе
(создание системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ)"**

Объемы строительства:

Строительные решения:

Разработка грунта с погрузкой на самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 169,52 м³
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 858,48 м³
Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 - 4 м³
Погрузка грунта на самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 3,519 м³
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 - 0,28 м³
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 - 977,2 м³
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 - 828,72 м²
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) - 99 м³
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 - 110,88 м²
Бурение котлованов на глубину бурения до 4 м, 2 группа грунтов - 2 котлована
Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, в отвал группа грунтов: 2 - 115 м³
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 - 57 м³
Засыпка вручную траншей, лапз котлованов и ям, группа грунтов: 2 - 57 м³
Устройство основания под фундаменты: песчаного - 29,4 м³
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м³ (маслоприемник) - 6,71 м³
Устройство основания под фундаменты: гравийного (засыпка промытым гравием) - 6,6 м³
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм - 26,7 м²
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке - 26,7 м²
Армирование подстилающих слоев и набетонки - 0,041 т
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м³ - 36,9 м³
Установка закладных деталей весом: более 20 кг - 0,781 т
Установка закладных деталей весом: до 4 кг - 0,016 т
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка) - 2,5 м²
На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять к расценке - 2,5 м²
Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (отмостка) - 2,5 м²
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 477,4 м²
Установка металлических решеток - 0,11 т
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - 5,5 м²
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 5,5 м²
Устройство бетонной подготовки - 8,37 м³
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м³ - 34,62 м³
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - 0,24016 т
Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: вибрированных стоек массой до 3,5 т - 1,96 м³
Установка сборных железобетонных ригелей массой: до 0,2 т - 0,24 м³
Гидроизоляция стоек железобетонных centrifугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т - 4,9 т
Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т - 0,0933 т
Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т - 2,0264 т
Оцинкование м/к горячим способом - 626,66 м²
Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м - 3,3213 т
Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 3 т - 8 м³
Установка стальных: болтовых траверс и стоек порталов массой до 2,5 т - 7,052 т
Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: свыше 2 т - 10 т конструкций
Перевозка грузов самосвалами т/п 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км; класс груза I - 303,31 т
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 - 173,32 м³
Устройство маслобункера емкостью 6 м³:
Разработка грунта с погрузкой на самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 30 м³
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 90 м³
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 - 90 м³
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 - 90 м²
Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм - 3,7 м³
Устройство бетонной обоймы из бетона В15 - 0,7 м³
Устройство бетонной подготовки кл В7,5 - 0,54 м³
Создание уклона из бетона кл В15 - 0,45 м²
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм - 10 м²
Железнение цементных покрытий - 5 м²
Нанесение на поверхность кристаллизол ХИМФРЕЗ - 60 м²
Нанесение на поверхность кристаллизол АКТИВ - 60 м²
Промывка поверхности - 60 м²
Гидроизоляция кристаллизолом W12 - 60 м²
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой - 5 м²

Устройство гидроизоляции клееночной рулонными материалами на мастике битумноль, последующий слой - 5,2 м²
 Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм - 5 м²
 На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме - 5 м²
 Кладка стен прямиков и каналов (оголовки) - 0,6 м³
 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка) - 8 м²
 При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме - 8 м²
 Устройство бетонной отмостки кл В7,5 - 8 м²
 Установка деревянной крышки - 2,5 м²
 Установка закладных деталей весом: до 4 кг - 0,0014 т
 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных - 2,5 м²
 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг - 0,0631 т
 Установка соединительных элементов - 0,08664 т
 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - 24,83 м²
 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 24,83 м²
 Установка люка - 2 шт
 Укладка стальных волоконных труб с диаметром: 200 мм - 7,7 м
 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: битумом - 3,8 м²
 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 - 3,8 м²
 Перевозка грузов самосвалами г/п 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км, класс груза I - 52,5 т
 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 - 30 м³
Аварийные маслоотводы МК-1:
 Разработка грунта с погрузкой на самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 3 м³
 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 6 м³
 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2 - 6 м³
 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 - 6 м³
 Устройство основания под фундаменты: песчаного - 0,13 м³
 Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм - 0,3 м³
 Заделка отверстий раствором - 0,05 м³
 Устройство бетонного лотка - 0,15 м³
 Устройство оголовка: бетонного - 0,08 м³
 Установка люка - 1 шт
 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 7 м²
 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка) - 2,6 м²
 При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме - 2,6 м²
 Устройство бетонной отмостки кл В7,5 - 2,6 м²
 Перевозка грузов самосвалами г/п 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км, класс груза I - 52,5 т
 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 - 3 м³
Наземные кабельные лотки и каналы:
 Разработка грунта с погрузкой на самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 16,2 м³
 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 2 - 28,2 м³
 Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 - 5 м³
 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 - 1,8 м³
 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2 - 32 м³
 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 - 32 м³
 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных - 2,2 м³
 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 3,3 м³
 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов: однослойных - 22 м²
 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ - 44 м²
 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке - 22 м²
 Устройство стен и плоских днш при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений - 5 м²
 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 - 57,375 м²
 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - 64 м²
 Устройство плит перекрытий канатов площадью: до 5 м² - 17 шт
 Кладка стен прямиков и каналов - 0,8 м³
 Установка монтажных изделий массой: до 20 кг - 0,1225 т
 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг - 0,1304 т
 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-170 - 12,375 м²
 Устройство основания под фундаменты: песчаного под БДП - 10,5 м³
 Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту - 10,743 м³
 Перевозка грузов самосвалами г/п 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки до 40 км, класс груза I - 62 т
 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 - 32 м³
 Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка - 6 т
Приобретение и монтаж оборудования:
 Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 20 т (АТПГ-11000/8/6/3/1,5 У1) - 1 шт
 Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами - 4 компл (3 полюса)
 Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами - 6 компл (3 полюса)
 Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 600 А - 1 шт
 Трансформатор тока напряжением: 35 кВ - 1 компл (3 фазы)
 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг - 370 м
 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг - 328 м
 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг - 12 м
 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий - 0,012 км
 Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм² - 16 шт
 Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ - 18 шт
 Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ - 83 шт
 Разрядник напряжением: до 10 кВ (ОПН-10) - 1 компл (3 фазы)
 Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм², количество проводов в фазе - 1 - 26 спусков (3 фазы)
 Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм², количество проводов в фазе - 1 - 5 пролетов (3 фазы)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 200 мм² - 165 м
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 200 мм² - 175 м
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм - 14 шт
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 - 60 м²
Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления до 800 мм: шкафного исполнения (шкаф плавки гололеда) - 0,6 м
Переключатель универсальный лысезащитный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 - 1 шт
Зажим наборный без кожуха - 100 шт
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м - 4 м
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг - 2160 м
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг - 1275 м
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг - 100 м
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм², количество жил до 7 - 38 шт
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм², количество жил до 10 - 12 шт
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм², количество жил до 4 - 8 шт
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм², количество жил до 7 - 2 шт
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм² - 4 шт
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм² - 436 жил
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм² - 200 м
Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 50 мм - 120 м
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм² открыто по строительным основаниям - 50 м
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм² - 4 м
Зажим наборный без кожуха ШЗВ-90 - 90 шт
Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м - 0,6 м
Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до: 1 - 2 шт
Реактор дугогасящий 6-35 кВ, мощность, кВ А: 730 кВа - 2 шт
Реконструкция ВЛ 110 кВ:
Подвеска двух грозозащитных тросов: ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км - 0,05 км
Ограждение территории:
Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м - 49,32 м
Устройство калиток: с установкой столбов металлических - 1 шт
Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических - 1 шт
Установка монтажных изделий массой: до 20 кг - 0,0778 т
Пусконаладочные работы:
Пусконаладка оборудования (силовой автотрансформатор, разъединители, шкафы управления, дугогасящие реакторы) - 18 ед.
Материалы (поставка полноразмерных):
Песок природный для строительных работ средний - 110,88 м³
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм - 0,201 м³
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 - 0,052 м³
Бетон тяжелый морозостойкий, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) - 10,8438 м³
Бетон тяжелый морозостойкий, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) - 5,3 м³
Бетон тяжелый морозостойкий, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) - 44,667 м³
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) - 37,45 м³
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм - 0,1612 т
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 5-6 мм - 0,1612 т
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм - 0,016 т
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм - 0,5793 т
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм - 0,5793 т
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм - 0,0756 т
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм - 0,0756 т
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм - 1,4644 т
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм - 1,4644 т
Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм - 0,041 т
Эмаль ПФ-170 - 11,5 кг
Пудра алюминиевая ПП-1 - 2,43 кг
Битум горячий - 0,08953 т
Грунтовка битумная - 8,139 кг
Конструкции стальные для крепления электрооборудования ОРУ - 2,1833 т
Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса сборочной единицы до 0,1 т - 3,3213 т
Болты с гайками и шайбами строительные (метизы) - 70 кг
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей - 2,52 м³
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные - 1,48 м³
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ - 3,6 м³
Кристаллизол ХИМФРЕЗ (расход 0,3 л/м²) - 18 л
Кристаллизол АКТИВ (расход 0,3 л/м²) - 18 л
Кристаллизол W12 (расход 1 м²/1кг) - 60 кг
Гидроизол - 11,6 м²
Композиция цинконаполненная полиуретановая "Цинотан" - 18,2 кг
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 168 мм, толщина стенки 6 мм - 7,731 м
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм - 3,51 м
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 6 мм - 4,6 м
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм - 5,44 кг
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные), диаметр: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм - 124 м
Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т - 0,0533 т
Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - 0,02 т
Люк чугунный: легкий - 3 шт
Балки каналов - 6,143 м³

Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) - 1,6 м

Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНГн10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (10ПКНТп0Н-3) - 8 компл

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (10ПКВТп0Н-3) - 8 компл

Узел крепления КГП-7-3 - 22 шт

Серья СРС-7-16 - 22 шт

Скоба СК-7-1А - 35 шт

Скоба длинная СКД-10-1 - 4 шт

Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 - 4 шт

Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 - 18 шт

Ушко двухлапчатое У2К-7-16 - 18 шт

Ушко однолапчатое У1-7-16 - 8 шт

Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 - 18 шт

Зажим натяжной спиральный НС-9,1П-02 - 4 шт

Зажим поддерживающий спиральный ПС-9,1П-01 - 4 шт

Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1 - 8 шт

Зажим ответвительный ОА 185-1 - 26 шт

Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-2 - 62 шт

Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-2 - 8 шт

Зажим опорный АА-4-3 - 52 шт

Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 - 15 шт

Зажим петлевой типа ПА-2-2 - 3 шт

Зажим соединительный спиральный СС-9,1-01 - 4 шт

Протектор защитный спиральный ПЗС-9,1-11 - 12 шт

Зажим заземляющий ЗПС-50-3В - 8 шт

Распорка межфазная изолирующая типа РМИ 16/10-400-Р1 - 4 шт

Зажим соединительный ПС-2-1 - 4 шт

Переключатели 4G10-201-U-R014 - 1 шт

Клемма проходная WDL4 - 30 шт

Клемма измерительная WTL 6/1 - 50 шт

Клемма со встроенным расцепителем WTR 4 - 20 шт

Профиль монтажный TS 35x7,5/LL 1M/ST/ZN - 4 шт

Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм ТСЦ-509-1768 - 0,0356 т

Изолированный монтажный кронштейн - 20 шт

Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,2-2У1 (L=600) - 1 шт

Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/20-И-2СП - 4 шт

Стойки из круглых труб - 1,2863 т

Полотна калиток - 0,03 т

Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) - 0,164 т

Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 - 923 шт

Кабельная продукция (поставка подрядчика)

Кабель силовой 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, одножильный, бронированный, марки ПвКП2г 1x400/35 - 0,7242 км

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи: АС, сечением 50/8 мм2 - 0,014 т

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи: АС, сечением 185/29 мм2 - 0,5625 т

Трос грозозащитный типа ТК диаметром 9,1 мм - 113,3 м

Кабель КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2 - 2534 м

Кабель КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 - 592 м

Кабель КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 - 163 м

Кабель КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2 - 204 м

Кабель ВВГЭнг(А)-LS с числом жил 3 и сечением 2,5 мм2 - 112 м

Провод ПВ-1 сечением 2,5 мм2 - 104 м

Провод ПВ-3 сечением 1,5 мм2 - 104 м

Провод АМГ сечением 25 мм2 - 0,0075 т

Оборудование (поставка подрядчика)

№ п/п	Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Ед. изм.	Количество
1	Шкаф	ШЗВ-90	шт	1
2	Масло трансформаторное (масло, подлежащее доливке и масло для технологических нужд)	Ком. пред. СВЭЛ	шт	1
3	Изолятор опорный 20 кВ	ИОС-20-2000 У1	шт	83
4	Изоляторы линейные подвесные стеклянные	ПСД-70Е	шт	128

Оборудование (поставка заказчика)

№ п/п	Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Ед. изм.	Количество
1	Автотрансформатор плавки гололеда мощн. 11000 кВА, напряжение 8,6/3, 1,5 кВ	АТПГ-11000/8/6/3/1,5 У1	шт	1
2	Разъединитель трехполюсный 110 кВ с полимерной изоляцией с одним комплектом заземляющих ножей фирмы АBB	SGF 123п II*-100 УХЛ1	шт	1
3	Шкаф для дистанционного управления одним трехполюсным разъединителем SGF	производитель АBB	шт	1
4	Опора трехполюсного разъединителя (2,5м) фирмы АBB	SDF 123	шт	1
5	Опора привода разъединителя	производитель АBB	шт	1

6	Разъединитель трехполюсный 35 кВ с м/к, ПРГ-01-5УХЛ1 (1шт), ПРГ-00-5УХЛ1 (1шт), Нуст =29000мм	РГП.16-35/1000 УХЛ1	шт	4
7	Разъединитель трехполюсный 35 кВ с м/к, ПРГ-01-5УХЛ1 (1шт), ПРГ-00-5УХЛ1 (1шт), Нуст =29000мм,	РГП.1а-35/1000 УХЛ1	шт	1
8	Разъединитель трехполюсный 35 кВ с м/к, ПРГ-01-5УХЛ1 (1шт), ПРГ-00-5УХЛ1 (2шт), Нуст =29000мм	РГП.2-35/1000 УХЛ1	шт	1
9	Разъединитель однополюсный 110 кВ с ПРГ-00-6УХЛ1 (1шт), Нуст =2820мм, КМЧ ВИДЕ 305651 098-08	РГ НП-ОП-110/1000 УХЛ1	шт	3
10	Трансформатор тока 35 кВ	ТОЛ-СЭЩ-35	шт	3
11	Разъединитель однополюсный	РВО-10/400 УХЛ2	шт	1
12	Разрядник веерный	ОПНп-10	шт	3
13	Шкаф плавки гололеда нетиповой		шт	1
14	Трансформатор силовой для дугогасящей катушки, напряжением 10 кВ, мощностью 1000 кВА	ТМГЗ-1000/11 У1	шт	2
15	Реактор дугогасящий 10 кВ, мощностью 730 кВА	РДМР-730/10 У1	шт	2

3. Правила контроля и приемки выполненного задания

3.1 Требования по оформлению необходимых документов, согласований и разрешений- договорная и сметная документация должна соответствовать требованиям действующего гражданского законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам,

3.2 Требования к оформлению и предоставлению исполнительной документации акт о приемке выполненных работ – унифицированная форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ - унифицированная форма № КС-3 должны быть оформлены в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 ;

3.3. Иные требования - Представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; он имеет право вносить изменения в объемы, характер выполняемых работ. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. Подрядчик ведет общий журнал работ по форме №КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

В.В. Шувалов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "Ставропольская Энергетическая Компания"



С.В. Подняков

Реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» в г. Ставрополе (составляющая часть инвестиционной программы на 2014-2015 гг.) для нужд филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» ТЭС Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» ТЭС

Начало выполнения работ: июль 2015 года
Окончание выполнения работ: декабрь 2015 года

Составлен в текущих ценах

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ	Ед. изм.	Объем работ	Сроки выполнения работ	План освоения КВЛ с разбивкой по месяцам и этапам в соответствии с Договором 2015г																							
						июль 2015 / этап 1			июль 2015 / этап 2			август 2015 / этап 3			сентябрь 2015 / этап 4			октябрь 2015 / этап 5			ноябрь 2015 / этап 6			декабрь 2015 / этап 7					
						1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада			
2	Основные объекты строительства																												
2.1.	Объектная смета "Реконструкция ВЛ 110кВ "Центральная"	6 268,78			июль-ноябрь 2015			391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,80	391,78				
2.2.	Реконструкция ВЛ 110 кВ	76,16			июль-август 2015			12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,71																
7	Благоустройство и озеленение территории																												
7.1	Ограждение территории	239,40			дек 15																				79,80	79,80	79,80		
9	Прочие																												
9.1.	Плоскостаточные работы	422,93			дек 15																				140,98	140,98	140,97		
9.2.	Затраты на командировочные расходы	193,44			июль-декабрь 2015			10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,20			
	Итого объем капитальных вложений по месяцам без НДС	7 200,71				0,00	0,00	401,98	414,67	414,67	414,67	414,67	414,67	414,69	401,98	401,98	401,98	401,98	401,98	401,98	401,98	401,98	401,98	401,98	401,96	230,96	230,96	230,97	
	НДС 18%	1 296,13				0,00	0,00	72,36	74,64	74,64	74,64	74,64	74,64	74,64	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36	72,36	72,35	41,56	41,57	41,57		
	Итого объем капитальных вложений по месяцам с НДС	8 496,84				0,00	0,00	474,34	489,31	489,31	489,31	489,31	489,31	489,33	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,34	474,31	272,52	272,53	272,54		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

Получатель:
Директор ООО «Ставропольская Энергетическая Компания»

С.В. Поздиков



В.В. Шкалов

С.В. Поздиков

Форма предоставления
информации (образец)

**СПИСОК
субподрядных организаций**

Заказчик: ОАО «МРСК Северного Кавказа»


Подрядчик: ООО "Ставропольская Энергетическая Компания"

№ п/п	Наименование организации	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)
-- # --	-- # --	-- # --

Подписи Сторон


ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

 /В.В. Шувалов/

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "Ставропольская
Энергетическая Компания"

 /С.В. Поздняков/

Форма представления информации (образец)


№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и составе исполнительных органов контрагента							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / Ф.И.О.	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	

**ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ,
ПЕЧАТЬ**

_____ дата _____

Форма согласована:

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

 /В.В. Шувалов /

Подрядчик:
Директор ООО "Ставропольская энергетическая компания""



_____ /С.В. Поздняков/

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по
реконструкции на объекте:

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (место составления)

Мною, специалистом строительного контроля _____ (организация)

_____ (Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. за осуществление строительного
контроля на объекте строительства:

_____ (Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _____ (наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя Заказчика:

_____ (должность, Ф.И.О.)

полномочного представителя подрядной организации:

_____ (должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

_____ (наименование работ)

№ п/п	Наименование проверяемого документа и его наличие	Отметка о соответствии нормативу	Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование НТД)
1	ГОТОВНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		
1.1	Контракт на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие).		
1.2	Согласование Заказчика, выдаваемое генеральному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации).		
1.3	Свидетельство, выдаваемое саморегулируемыми организациями, о допуске к выполняемым работам установленного перечня видов работ в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148. Допуск СРО на объекты, указанные в статье 48.1 п.4: Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330		

	киловольт и выше (при выполнении работ на объектах 330 кВ и выше).		
	Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при необходимости).		
1.5	Разрешение на вырубку леса (лесная декларация) (при необходимости).		
1.6	Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (при необходимости).		
1.7	Ордер на производство земляных и буровых работ (при необходимости).		
2	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Комплект утверждённой проектной документации и рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика.		
3	ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
3.1	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) *		
3.1.1	Наличие ППР, утверждённого Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком.		
3.1.2	Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т.ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство.		
3.2	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк) (при необходимости).		
3.2.1	Наличие ППРк, согласованный с владельцем ГПМ, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждённый руководителем генподрядной строительной-монтажной организации (заказчиком ГПМ).		
3.2.2	Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).		
3.3	Наличие подтверждения ознакомления персонала, назначенного для производства работ, с ППР, ППРк и ОТК.		
4	ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
4.1	О назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ.		
4.2	О закреплении за объектом персонала подрядной организации.		
4.3	О назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика.		
4.4	Наличие разрешительных документов на работы в действующих электроустановках (письма, удостоверения, наличие инструктажей).		
5	СВИДЕТЕЛЬСТВА		
5.1	Лаборатории неразрушающего контроля (Приложение №2)		
5.2	Аккредитованной строительной лаборатории (Приложение №3)		
5.3	Аккредитованной испытательной		

	киловольт и выше (при выполнении работ на объектах 330 кВ и выше).		
1.4	Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при необходимости).		
1.5	Разрешение на вырубку леса (лесная декларация) (при необходимости).		
1.6	Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (при необходимости).		
1.7	Ордер на производство земляных и буровых работ (при необходимости).		
2	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1	Комплект утверждённой проектной документации и рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика.		
3	ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
3.1	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) *		
3.1.1	Наличие ППР, утверждённого Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком.		
3.1.2	Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т.ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство.		
3.2	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк) (при необходимости).		
3.2.1	Наличие ППРк, согласованный с владельцем ГПМ, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждённый руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ).		
3.2.2	Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).		
3.3	Наличие подтверждения ознакомления персонала, назначенного для производства работ, с ППР, ППРк и ОТК.		
4	ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
4.1	О назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ.		
4.2	О закреплении за объектом персонала подрядной организации.		
4.3	О назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика.		
4.4	Наличие разрешительных документов на работы в действующих электроустановках (письма, удостоверения, наличие инструктажей).		
5	СВИДЕТЕЛЬСТВА		
5.1	Лаборатории неразрушающего контроля (Приложение №2)		
5.2	Аккредитованной строительной лаборатории (Приложение №3)		
5.3	Аккредитованной испытательной		

	электролаборатория (Приложение №4)		
6	ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ		
6.1	Наличие требуемой численности и квалификации персонала согласно ПОС (ППР), графика движения рабочих кадров:		
6.1.1	Инженерно-технических работников (в т.ч. ПТО и службы производственного (строительного) контроля).		
6.1.2	Квалифицированных рабочих по профессиям.		
6.2	Наличие требуемого количества соответствующей строительной и специальной техники согласно ППР (ПОС), графика движения строительной техники:		
6.2.1	Строительной и специальной техники (технологического инвентаря, монтажной оснастки)		
6.2.2	Вспомогательного автотранспорта для доставки персонала к месту производства работ.		
6.3	Наличие в полном объеме требуемого проектом на дату начала выполнения работ количества основных материалов, конструкций и оборудования с подтверждающими документами их качества (сертификатами, паспортами) завода – изготовителя в рамках поставки строительного подрядчика в соответствии с графиком.		
7	ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ		
7.1	Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений, возводимых до начала строительства, в соответствии с ПОС (ППР) (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения подсобно – хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспособляемых для подсобно-хозяйственного назначения.		
7.2	Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полужакрытых (закрытых) складов, в соответствии с ПОС (ППР). Договора аренды площадей и помещений (при необходимости).		
7.3	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных сетей водо- (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие соответствующих договоров на утилизацию отходов, стоков (при необходимости).		
7.4	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных устройств системы электроснабжения подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика.		
7.5	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов.		
7.6	Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных подъездных, эвакуационных и		

	внутриплощадочных дорог, создаваемых на период строительства.		
8. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА			
8.1	Утверждённая программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа.		
8.2	Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте.		
8.3	Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда.		
8.4	Журнал учёта и выдачи инструкций по охране труда.		
8.5	Инструкции по охране труда.		
8.6	Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов и подъёмников (вышек), съёмных грузозахватных приспособлений, тары...		
8.7	Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъёмных кранов и подъёмников (вышек) в исправном состоянии.		
8.8	Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъёмными кранами, подъёмниками (вышками).		
8.9	Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением.		
8.10	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках.		
	Приказ о назначении лиц ответственных за электрохозяйство.		
8.11	Журнал учёта и выдачи средств индивидуальной защиты.		
8.12	Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви.		
8.13	Журнал учёта несчастных случаев.		
8.14	Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров.		
8.15	Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом.		
8.16	Наличие отметок о допусках к специальным работам в квалификационных удостоверениях по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом.		
8.17	Наличие удостоверений, копий протоколов аттестации ИТР и приказа о назначении ответственных за безопасное производство работ на объектах ДЗО ОАО «Россети», в том числе удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.		
8.18	Журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей.		
9. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			
9.1.	Наличие приказа о назначении лица ответственного за пожарную безопасность.		
9.2.	Наличие инструкции по пожарной безопасности при проведении огневых работ.		
9.3	Наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения согласно расчёту.		
10. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			

10.1	Наличие ОРД о назначении лица ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на строительной площадке.		
10.2	Готовность пунктов мойки колёс к эксплуатации, в зимнее время применение оборудования очистки сжатым воздухом (сертификат соответствия в системе ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическим заключением органов Роспотребнадзора).		
10.3	Наличие свидетельств (сертификатов) об обучении лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности.		

*** - при необходимости разработки в соответствии с требованиями действующих НТД
ВЫВОД:**

Подрядчик по строительству к выполнению работ на объекте:

(наименование объекта)

(готов, не готов)

(виды работ, к выполнению которых допускается)

Подписи:

Специалист СК:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель подрядной организации:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)


ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ


ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "Ставропольская
Энергетическая Компания"

 /В.В. Шувалов/



/С.В. Поздняков/

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля
строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по
реконструкции на объекте:

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(место составления)

Мною, специалистом строительного контроля _____,
(организация):

(Фамилия И.О.)
назначенным приказом № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. за осуществление строительного
контроля на объекте строительства:

(Наименование объекта строительства)
проведена проверка готовности _____
(наименование подрядной организации)

В присутствии:
полномочного представителя Заказчика:

(должность, Ф.И.О.)
полномочного представителя подрядной организации:

(должность, Ф.И.О.)
к проведению работ:

(наименование работ) № п/п	Наименование документа	Отметка о соответствии нормативу	Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа).
1	2	3	4
1.	Свидетельство об аттестации ЛНК на право выполнения работ по НК (ПБ 03-372-00 п.11.9.2.).		
2.	Санитарно-эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИИИ. (ОСПОРБ 99 п. 3.4.3. ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 27 п.3.).		
3.	Лицензия на право работы с ИИИ (ОСПОРБ 99 п. 1.8. ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 40).		
4.	Паспорт, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения (ПБ 03-372-00 п.8.1.2).		
5.	Паспорт ЛНК (ПБ 03-372-00 п.8.11).		
6.	Руководство по качеству (ПБ 03-372-00 п.5.1, 5.2).		
7.	Положение о лаборатории (ПБ-372-00 п.8.1.1).		
8.	Технологические карты по методам неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00 п.8.1.3).		
9.	Аттестация специалистов в области НК, ПБ (ПБ 03-372-00 п.8.1.4).		
10.	Приказ об ответственном за радиационную безопасность. (ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 32, ОСПОРБ 99 п.2.4).		
11.	Свидетельства о поверке применяемого лабораторией оборудования (ПБ 03-372-00 п.8.1.2).		
12.	Наличие НТД на контроль и оценку качества на данный объект (ПБ 03-372-00 п.8.1.3).		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Лаборатория неразрушающего контроля строительного подрядчика (субподрядчика)

(наименование подрядной организации)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Представитель СК:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации:

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Заказчика

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Ставропольская
Энергетическая Компания»



/С.В. Поздняков/

/В.В. Шувалов/

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории
строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по
реконструкции на объекте:**

« ____ » ____ 20 ____ г.

(место составления)

Мною, специалистом строительного контроля _____

(организация)

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _____ от « ____ » ____ 20 ____ г. за осуществление строительного
контроля на объекте строительства:

(Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _____

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя Заказчика:

(должность, Ф.И.О.)

полномочного представителя подрядной организации:

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

(наименование работ)

№ п/п	Наименование документа	Отметка о соответствии нормативу	Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа).
1	2	3	4
1	Наличие Положения о строительной (испытательной) лаборатории.		
2	Приказ об организации лаборатории.		
3	Паспорт строительной (испытательной) лаборатории.		
4	Номенклатура испытываемой продукции или видов испытаний.		
5	Документация по квалификации и специальной подготовке персонала.		
6	Методика отбора, хранения, передачи образцов продукции на испытание, проведения испытаний и обеспечения качества их проведения.		
7	Фонд нормативных документов на продукцию (стандарты, ТУ) в соответствии с номенклатурой испытываемой продукции. Наличие перечня нормативных документов на методы испытаний, характеристики (параметры) продукции.		
8	Схемы операционного контроля по каждой возложенной задаче. Наличие операционных карт.		
9	Наличие методик определения свойств грунта, бетона и т.п.		
10	Документация на испытательное оборудование и средства измерений.		
11	Наличие испытательного оборудования и средств измерений, включая испытательные стенды. Аттестация и проверка.		
12	Журналы регистрации осуществлённого контроля и испытаний.		
13	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе ГОСТ Р (для лабораторий, привлекаемых на субподряд).		
14.	Свидетельство о состоянии средств измерения, выданное Региональным ЦСМ.		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

строительная (испытательная) лаборатория подрядчика (субподрядчика)

(наименование подрядной организации, лаборатории)
к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Представитель СК: _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Представитель подрядной
(субподрядной) организации: _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ


ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "Ставропольская
Энергетическая Компания"

 / В.В. Шувалов/



/ С.В. Поздняков/

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории
строительной подрядной организации к проведению работ по реконструкции на объекте:**

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления)

Мною, специалистом строительного контроля _____
(организация)

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. за осуществление строительного
контроля на объекте строительства:

(Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _____
(наименование подрядной организации)

В присутствии:
полномочного представителя Заказчика:

(должность, Ф.И.О.)

полномочного представителя подрядной организации:

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

(наименование работ)

№ п/п	Наименование документа	Отметка о соответствии нормативу	Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа).
1	2	3	4
1	Свидетельство о регистрации ЭЛ.		
2	Аттестованный персонал на IV-V группы электробезопасности с правом испытания оборудования повышенным напряжением.		
3	Прохождение персоналом ЭЛ подготовки и проверки знаний по требованиям ПБ.		
4	Паспорт ЭЛ.		
5	Руководство по качеству ЭЛ.		
6	Положение ЭЛ.		
7	Должностные инструкции.		
8	Приказ о создании ЭЛ.		
9	Приказ о назначении ответственных лиц.		
10	Методики по электроиспытаниям в соответствии с разрешёнными видами испытаний.		
11	Инструкции по охране труда.		
12	Наличие нормативно-технической документации.		
13	Свидетельства о поверке применяемого лабораторией оборудования.		
14	Паспорта, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения.		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

электротехническая (испытательная) лаборатория подрядчика (субподрядчика)

(наименование подрядной организации, лаборатории)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Представитель СК: _____
(должность)

(подпись)

(ФИО)

Представитель подрядной
(субподрядной) организации: _____
(должность)

(подпись)

(ФИО)

Представитель Заказчика _____
(должность)

(подпись)

(ФИО)


ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ


ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "Ставропольская
Энергетическая Компания"

 /В.В. Шувалов/



/С.В. Поздняков/

ФОРМА

План-график производства работ на "___" - "___" 20___ г.

Наименование инвестиционного
проекта

Генеральный подрядчик

Договор

Дополнительное соглашение №___ "___" 20___ г. (при наличии)

Сроки производства работ (по контракту/ДС): окончание работ 20___ г.

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала Заказчика

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Подрядчика

"___" 2014 г.

на дату:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем по проекту	Объем по факту	Осталось выполнить	Выполнено с начала строительства		Выполнено на	месяц, год				месяц, год				
						План	Факт		3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-27	22-28	29-31
1	Демонтаж оборудования																
	Демонтаж оборудования ОРУ																
1.1	Демонтаж оборудования ОРУ	%	100	0	0	0	0	план									
	Демонтаж оборудования КРУ 10 кВ							факт									
1.10	Демонтаж оборудования КРУ 10 кВ	%	100	0	0	0	0	план									
	Демонтаж ошиновки							факт									
1.11	Демонтаж ошиновки	%	100	0	0	0	0	план									
	Демонтаж кабеля							факт									
1.15	Демонтаж кабеля	%	100	0	0	0	0	план									
								факт									
2	Демонтаж строительных конструкций																
2.1	Демонтаж строительных конструкций	%	100	0	0	0	0	план									
								факт									
3	Строительные решения ОРУ																
3.2	Устройство фундамента	м3	56	0	0	0	0	план									
								факт									
3.3	Металлоконструкции	т	8,000	0	0	0	0	план									
								факт									
4	Монтаж оборудования																
4.1	Монтаж трансформатора 110 кВ	шт.	2	0	0	0	0	план									
								факт									
4.2	Монтаж: Разрядник вентильный напряжением: 110 кВ (ОПН-П1-110)	шт.	2	0	0	0	0	план									
								факт									
4.3	Монтаж: Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ	шт.	2	0	0	0	0	план									
								факт									

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем по проекту	Объем по проекту	Осталось выполнить	Выполнено с начала строительства		Выполнено на		месяц.год				месяц.год				
						План	Факт			3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-27	22-28	29-31
4.4	Монтаж: Разрядник напряжением: до 10 кВ(ОПН-П1-10)	шт.	2	0	0	0	0	план										
								факт										
4.5	Монтаж: Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт.	6	0	0	0	0	план										
								факт										
4.13	Прокладка кабеля силового	%	100	0	0	0	0	план										
								факт										
4.17	Устройство заземления	%	100	0	0	0	0	план										
								факт										
4.18	Прокладка контрольного кабеля	%	100,0	0	0	0	0	план										
								факт										
5	Маслоуловитель емкостью 19 м3																	
5.1	Земляные работы	1000 м3	0,220	0	0	0	0	план										
								факт										
5.2	Строительные работы	%	100	0	0	0	0	план										
								факт										
5.3	Маслопровод	м	31	0	0	0	0	план										
								факт										
6	Аварийные маслоотводы	%	100	0	0	0	0	план										
								факт										
7	Внутриплощадочный проезд																	
7.1	Земляные работы	1000 м3	0,302	0	0	0	0	план										
								факт										

Примечание:

Промышленно-производственный персонал, машины и механизмы

НАИМЕНОВАНИЕ

ППП:

МнМ:

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

Заказчик:


Заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
на основании доверенности от 18.11.2014 № 243

Подрядчик:

Директор ООО "Ставропольская Энергетическая Компания"

В.В. Шувалов

С.В. Поздняков



42