

ВЛ-110кВ (2016г)

Реконструкция схемы плашки гололеда с автоматическим контролем на ПС Гербиль (ВЛ-110 кВ Л. 118 Буйнакск-1 - Гербиль), замена АБ, ПЛ

срок строительства : начало 2016 г. окончание

тыс.руб

№ п/п	Наименование	СМР	Обору-дование	прочие	ПНР	ПНР	Итого
1	Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 г для освоения, в том числе	250,537	5252,111	172,994	79,102		5754,74
2	Индекс изменения сметной стоимости 4 кв.2012 г. по письму Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ТС						
3	Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012 г	1270,22	20063,06	1302,64	1185,74	0,00	23821,67
4	Индекс-дефлятор Минэкономразвития от 2012 г до года ввода в эксплуатацию						
5	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года ввода объекта в эксплуатацию (2016 г)	1609,67	25424,53	1650,75	1502,61	0,00	30187,56
6	Коэффициент снижения инвестиционных затрат, соответствующий году ввода в эксплуатацию (2016 г)						
7	Плановая стоимость объекта с учетом учетом снижения инвестиционных затрат с НДС	1247,49	19704,01	1279,33	1164,52	0,00	23395,36
							27606,52

И.И. Назаров

Инвестиции в основную капитал (капитальные вложения)	Дек.13/	Дек.14/	Дек.15/	Дек.16/	Дек.17/	Дек.18/
	Дек.12	Дек.13	Дек.14	Дек.15	Дек.16	Дек.17
						1,008

показатель	коэффициент
НТ	
снижения	
по годам	