

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

20 __ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы

тыс. руб.

633,52

(тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 14/440 Адыге-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Составлена в ценах по состоянию на __ кв 200__ г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, мехобл., инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0,00				0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14/440 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	144,94	10,85	1,07		156,86
	ЛС 02-2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14/440 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	42,96	4,51	1,07		48,54
	ЛС 02-3	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14/440 Адыге-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	164,88	16,21	1,07		182,16
		Итого по главе 2.	352,78	31,57	3,20	0,00	387,56
		Глава 3. Временные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8 в том числе, возвратные суммы - 15%	7,06				7,06
		Итого по главе 3	1,06				1,06
		Итого по главе 8	7,06				7,06
		Итого по главам 1-8	359,84	31,57	3,20	0,00	394,61
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	1,58	0,14			1,72
4	письменно заказчика	Добровольное страхование 1%				3,91	3,91
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				8,79	8,79
6	расчет	командировочные расходы				0,00	0,00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по главе 9		1,58	0,14		12,70	14,42
	Итого по главам 1-9		361,42	31,71	3,20	12,70	409,04
	Глава 10. Содержание дирекции						
9	ФАСЖКХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции (технического надзора) строительского предприятия	1,1%			6,77	6,77
	Итого по главе 10					6,77	6,77
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы.						
10	Смета ПИР	Проектные работы 490/3,19				153,61	153,61
12	Пост. Прав. Ро №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				51,84	51,84
13	МДС-81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор	0,2%			0,84	0,84
	Итого по главе 12					206,29	206,29
	Итого по главам 1-12		361,42	31,71	3,20	218,99	615,33
	Непредвиденные работы и затраты.						
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты	3%			0,10	6,31
	Итого непредвиденные затраты		10,84	0,95	0,10	6,31	18,20
	Всего по сводному сметному расчету		372,27	32,66	3,30	225,30	633,52

Главный инженер проектной организации.

В.С. Самсонов

(подпись, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта.

А.В. Бувалка

(подпись, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела.

Ю.Ю. Коротков

(подпись, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(подпись, подпись, расшифровка)

М.П.