

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 68,45 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 18/274 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	3,01				3,01	
		Итого по Главе 1	3,01				3,01	
Глава 2. Основные объекты строительства								
2	ДС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяг. 0,235 км.	38,68			1,4	40,08	
3	ДС 02-00-03	Устройство вводов в здание	0,37		4,5		4,87	
		Итого по Главе 2	39,05		4,5	1,4	44,95	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главе 7						
		Итого по Главам 1-7	42,06		4,5	1,4	47,96	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	1,05		0,11		1,16	
		Итого по Главе 8	1,05		0,11		1,16	
		Итого по Главам 1-8	43,11		4,61	1,4	49,12	
Глава 9. Прочие работы и затраты								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	0,17	0,02			0,19
6		температурный коэффициент K=1,1	0,02				0,02
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				1,07	1,07
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,48	0,48
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	0,19	0,02		0,28	0,28
		Итого по Главе 9	43,3	4,63	1,4	1,83	2,04
		Итого по Главам 1-9				1,83	51,16
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				1,39	1,39
		Итого по Главе 10				1,39	1,39
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 21882/3,13/1,193				5,86	5,86
12	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 18118/3,19/1,266				4,49	4,49
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				3,49	3,49
14		Авторский надзор 0,2%				0,1	0,1
		Итого по Главе 12				13,94	13,94
		Итого по Главам 1-12	43,3	4,63	1,4	17,16	66,49
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	1,3	0,14	0,04	0,48	1,96
		Итого Непредвиденные затраты	1,3	0,14	0,04	0,48	1,96
		Всего по сводному расчету	44,6	4,77	1,44	17,64	68,45

Главный инженер проектной организации:

(должность, подпись, расшифровка)

В.С. Самсонов

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Бувалка

Начальник сметного отдела:

(должность, подпись, расшифровка)

Ю.Ю. Коротков

Гранд-СМЕТА

1

2

3

4

5

6

7

8

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.