

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " "

20 г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы

тыс. руб.

90,71

(тыс.руб.)

" " 20 г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24/440 Адые-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Составлен в ценах по состоянию на 200 г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0,00				0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ДС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24/440 Адые-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	60,45	5,97	1,07		67,49
		Итого по главе 2	60,45	5,97	1,07	0,00	67,49
		Глава 3. Временные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8	1,21				1,21
		в том числе: возвратные суммы - 15%	0,18				0,18
		Итого по главе 3	1,21				1,21
		Итого по главам 1-3	61,66	5,97	1,07	0,00	68,70
		Глава 4. Прочие работы и затраты					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	0,27	0,03			0,30
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%				0,68	0,68
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				1,52	1,52
6	расчет	командировочные расходы				0,00	0,00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих	0,27	0,03		0,00	0,30
		Итого по главе 4				2,19	2,19
		Итого по главам 1-4	61,93	6,00	1,07	2,19	71,19

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ФАСЖКХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строителей предприятия	1,1%			0,97	0,97
		Итого по главе 10				0,97	0,97
10	Смета ПИР	Глава 12. Проектные и изыскательские работы.					
12	Пост. Прав. РФ №145 от 5.03.2007г.	Проектные работы 40/3,19				12,54	12,54
		Экспертиза проекта 33,75%				4,23	4,23
13	МДС-81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор	0,2%			0,15	0,15
		Итого по главе 12				16,92	16,92
		Итого по главам 1-12	61,93	6,00	1,07	19,11	88,11
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты	3%	1,86	0,18	0,03	0,53
		Итого непредвиденные затраты	1,86	0,18	0,03	0,53	2,60
		Всего по сводному сметному расчету	63,79	6,18	1,10	19,64	90,71

Главный инженер проектной организации:  В. С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А. В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю. Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.