

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы _____ тыс.руб. (тыс.руб.)

(ссылка на документ об

утверждении)

" " 20__ г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 3/279


Составлена в ценах по состоянию на __ кв. 200__ г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по Главе 1	0,00				0,00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 3/279	82,47	11,21	0,71		94,39
		Итого по главе 2.	82,47	11,21	0,71	0,00	94,39
		СМР=6,35; ОБ=3,48	523,67	71,21	2,48	0,00	597,36
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8	10,47				10,47
		в том числе: возвратные суммы - 15%	1,57				1,57

		Итого по главе 8	10,47				10,47
		Итого по главам 1-8	534,15	71,21	2,48	0,00	607,83
		<u>Глава 9. Прочие работы и затраты.</u>					
3	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	2,35	0,31			2,66
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%				6,05	6,05
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				13,59	13,59
6	расчет	командировочные расходы				0,00	0,00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих				0,00	0,00
		Итого по главе 9	2,35	0,31		19,64	22,31
		Итого по главам 1-9	536,50	71,52	2,48	19,64	630,14
		<u>Глава 10. Содержание дирекции</u>					
8	ФАСЖКХ прик. №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции(технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				7,97	7,97
		Итого по главе 10				7,97	7,97
		<u>Глава 12. Проектные и изыскательские работы.</u>					
9	Смета ПИР	Проектные работы				70,00	70,00
10	Пост. Прав. РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				23,63	23,63
11	МДС -81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2%				1,30	1,30
		Итого по главе 12				94,92	94,92
		Итого по главам 1-12	536,50	71,52	2,48	114,57	725,06
		<u>Непредвиденные работы и затраты.</u>					
12	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты 3%	16,09	2,15	0,07	3,03	21,34
		Итого непредвиденные затраты	16,09	2,15	0,07	3,03	21,34

	Всего по сводному сметному расчету	552,59	73,67	2,55	117,59	746,41
13	НДС 18%	99,47	13,26	0,46	21,17	134,35
	Всего с НДС 18%	652,06	86,93	3,01	138,76	880,76
	в т. ч. возвратные суммы					1,57



Главный инженер проектной организации
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:
(должность, подпись, расшифровка)