

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

20 г.

Сводный сметный расчет
в том числе возвратные суммы

тыс.руб.

321.33

(тыс.руб.)

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 4/426 Адые-Хабльских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Составлена в ценах по состоянию на 200 г.

тыс.руб.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, механика, инвентаря	Прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1	0.00				0.00
		Глава 2. Основные объекты строительства.					
1	ЛС 02-1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4/426 Адые-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	114.22	15.85	1.07		131.13
	ЛС 02-2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4/426 Адые-Хабльских РЭС для нужд Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"	97.36	18.28	1.07		116.71
		Итого по главе 2.	211.57	34.13	2.14	0.00	247.84
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ТСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения в размере ВЛ 0,4-35 кВ - 2,5 %*0,8 в том числе: возвратные суммы - 15%	4.23				4.23
		Итого по главе 8	4.23				4.23
		Итого по главам 1-8	215.80	34.13	2.14	0.00	252.07
		Глава 9. Прочие работы и затраты.					
3	ТСН-81-05-02-2001 п.2.4	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 0,4%*1,1	0.95	0.15			1.10
4	письмо заказчика	Добровольное страхование 1%					
5	Письмо Мин. Труда РФ Госстрой №1336-ВК 1-Д от 10.10.91 г.	Премия за ввод в действие построенных объектов (реконструкция) 2,17%				5.61	5.61
6	расчет	командировочные расходы				0.00	0.00
7	расчет	затраты на перевозку рабочих				0.00	0.00
		Итого по главе 9	0.95	0.15		8.11	9.21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-9	216,75	34,28	2,14	8,11	261,28
		Глава 10. Содержание дирекции					
9	ФАСЖХ прик №36 от 15.02.05 г.	Затраты на содержание дирекции(технического надзора) строительного предприятия				3,43	3,43
		Итого по главе 10				3,43	3,43
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы.					
10	Смета ПИР	Проектные работы 120/3,19				37,62	37,62
12	Пост.Прав.РФ №145 от 5.03.2007г.	Экспертиза проекта 33,75%				12,70	12,70
13	МДС -81-35-2004 п.4.91	Авторский надзор	0,2%			0,54	0,54
		Итого по главе 12				50,85	50,85
		Итого по главам 1-12	216,75	34,28	2,14	58,96	312,13
		Непредвиденные работы и затраты.					
14	МДС-81-35-2004 п.4.96	Непредвиденные работы и затраты		6,50	1,03	0,06	9,20
		Итого непредвиденные затраты		6,50	1,03	0,06	9,20
		Всего по сводному сметному расчету		223,26	35,31	2,20	321,33

Главный инженер проектной организации:  В. С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А. В. Буралга
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю. Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.