

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 705,89 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 8/289 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование строки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ЛС01-00-01	Демонтажные работы	31,67				31,67	
		Итого по Главе 1	31,67				31,67	
Глава 2. Основные объекты строительства								
2	ЛС02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, прот.3,425 км.	405,8	42,19	4,2		452,19	
3	ЛС02-00-03	Реконструкция ВЛ 10 кВ, прот. 0,125 км	14,11	1,7	1,4		17,21	
		Итого по Главе 2	419,91	43,89	5,6		469,4	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главе 7						
		Итого по Главам 1-7	451,58	43,89	5,6		501,07	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
4	ГСН-81 - 05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	11,29	1,1			12,39	
		Итого по Главе 8	11,29	1,1			12,39	
		Итого по Главам 1-8	462,87	44,99	5,6		513,46	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2,7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,85	0,18			2,03	
6		температурный коэффициент К=1,1	0,19	0,02			0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				11,4	11,4
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				5,08	5,08
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				3,14	3,14
		Итого по Главе 9	2,04	0,2		19,62	21,86
		Итого по главам 1-9	464,91	45,19	5,6	19,62	535,32
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
10	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				14,37	14,37
		Итого по Главе 10				14,37	14,37
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 23315/3,13/1,193				62,48	62,48
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 156516/3,19/1,266				38,76	38,76
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				33,65	33,65
14		Авторский надзор 0,2%				1,07	1,07
		Итого по Главе 12				135,96	135,96
		Итого по главам 1-12	464,91	45,19	5,6	169,95	685,65
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	13,95	1,36	0,17	4,76	20,24
		Итого Непредвиденные затраты	13,95	1,36	0,17	4,76	20,24
		Всего по сводному расчету	478,86	46,55	5,77	174,71	705,89

Главный инженер проектной организации:

(должность, подпись, расшифровка)

В.С. Самсонов

Главный инженер проекта:

(должность, подпись, расшифровка)

А.В. Бувалка

Начальник сметного отдела:

(должность, подпись, расшифровка)

Ю.Ю. Коротков

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.