

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 912,53 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

« » 201_г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-169 Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-377 от ПС "Куржиново" Урупских РЭС Для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	46,54				46,54
		Итого по Главе 1	46,54				46,54
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ прот. 5,63 км., в т.ч. совместно с ВЛ 0,4 кВ прот. 1,44 км.	1262,75		167,7		1430,45
		Итого по Главе 2	1262,75		167,7		1430,45
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	1309,29		167,7		1476,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	32,73				32,73
		Итого по Главе 8	32,73				32,73
		Итого по Главам 1-8	1342,02		167,7		1509,72
Глава 9. Прочие работы и затраты							



1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	5,37				5,37
5		температурный коэффициент K=1,1	0,54				0,54
6	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				30,13	30,13
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				13,42	13,42
8	Расчет №1	Командировочные расходы				70	70
9	Расчет №2	Затраты на аренду жилья				25,46	25,46
10	Расчет №3	Перевозка рабочих				3,86	3,86
		Итого по Главе 9	5,91			142,87	142,87
		Итого по Главам 1-9	1347,93		167,7	142,87	1658,5
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				38,92	38,92
		Итого по Главе 10				38,92	38,92
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Смета ПИР	Проектные работы 170829/3,13/1,193				45,75	45,75
13	Смета ПИР	Изыскательские работы 289171/3,19/1,266				71,6	71,6
14	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				39,61	39,61
15		Авторский надзор 0,2%				3,32	3,32
		Итого по Главе 12				160,28	160,28
		Итого по Главам 1-12	1347,93		167,7	342,07	1857,7
Непредвиденные затраты							
16	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	40,44		5,03	9,36	54,83
		Итого Непредвиденные затраты	40,44		5,03	9,36	54,83
		Всего по сводному расчету	1388,37		172,73	351,43	1912,53

Главный инженер проекта _____ В.С. Самсонов

Главный инженер проекта _____ А.В. Бувалка

Начальник сметной группы _____ Ю.Ю. Коротков

Заказчик: ОАО "МРСК Северо-Западного Кавказа"

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

