

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 562,66 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-530 от ПС "Кош-Хабль" Хабезских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	11,22				11,22
		Итого по Главе 1	11,22				11,22
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 10 кВ прот. 1,68 км.	379,22	15,46	57,06		451,74
3	ЛС 02-00-03	Устройство вводов в здание	0,52				0,52
		Итого по Главе 2	379,74	15,46	57,06		452,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	390,96	15,46	57,06		463,48
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	9,77	0,39			10,16
		Итого по Главе 8	9,77	0,39			10,16
		Итого по Главам 1-8	400,73	15,85	57,06		473,64
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,6	0,06			1,66
6		температурный коэффициент K=1,1	0,16	0,01			0,17
7	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,35	9,35
8	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				4,17	4,17
9	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих	1,76	0,07		1,76	1,76
		Итого по Главе 9	1,76	0,07		15,28	17,11
		Итого по Главам 1-9	402,49	15,92		57,06	490,75
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Письмо заказчика	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1%				5,95	5,95
		Итого по Главе 10				5,95	5,95
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Смета ПИР	Проектные работы 94537/3, 13/1, 193				25,32	25,32
12	Смета ПИР	Изыскательские работы 45294/3, 19/1, 266				11,22	11,22
13	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				12,33	12,33
14		Авторский надзор 0,2%				0,98	0,98
		Итого по Главе 12				49,85	49,85
		Итого по Главам 1-12	402,49	15,92		57,06	71,08
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12,07	0,48		1,71	1,85
		Итого Непредвиденные затраты	12,07	0,48		1,71	1,85
		Всего по сводному расчету	414,56	16,4		58,77	72,93
							562,66

Главный инженер проектной организации _____ В.С. Самсонов

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта _____ А.В. Бувалка

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____ Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

6