


1	2	3	4	5	6	7	8
8	ЛС01-00-04	Временное электроснабжение ЛЭП 10 кВ	36,36	20,18			56,54
9	ЛС01-00-05	Переустройство ВЛ 35 кВ	86,72	6,89			93,61
10	ЛС01-00-06	Переустройство заходов ЛЭП 10 кВ	24,12	18,55			42,67
11	ЛС01-00-07	Переустройство КЛ 0,4 кВ	4,4	4			8,4
		Итого по Главе 1	218,91	87,47		446,49	752,87
Глава 2. Основные объекты строительства							
12	ОС02-01	Объектная смета Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз"	1200,22	574,3	12265,03		14039,55
13	ЛС02-00-13	Смета ТМ ПС Архыз		77,27	310,89		388,16
14	ЛС02-00-14	Смета АСУ ТП ПС Архыз		91,05	938,06		1029,11
		Итого по Главе 2	1200,22	742,62	13513,98		15456,82
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
15	ЛС03-00-15	Общестроительные работы уборной на 1 очко	19,83				19,83
		Итого по Главе 3	19,83				19,83
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
16	ОС05-02	Объектная смета ВОЛС линейная часть	1,56	2869,96			2871,52
17	ЛС05-00-23	ВОЛС станционная часть		111,72	54,27		165,99
18	ЛС05-00-24	Охранная сигнализация	0,55	58,83	15,36		74,74
19	ЛС05-00-25	Перимитральное видеонаблюдение	2,89	67,24	149,04		219,17
20	ЛС05-00-26	Водоотводные сооружения на территории ПС	18,89				18,89
21	ЛС05-00-27	Подъездная дорога	50,45				50,45
22	ЛС05-00-28	Монтаж ВЧ связи на ПС Архыз -ПС Букова -ПС Ротан - ПС Зеленчук	1,19	56,07	708,24		765,5
		Итого по Главе 5	75,53	3163,82	926,91		4166,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
23	ЛС07-00-29	Внутриплощадочные проезды и площадки	89,78				89,78
24	ЛС07-00-30	ЖБ ограждение ОГ1	195,83				195,83
25	ЛС07-00-31	Металлическое ограждение ОГ-2	16,45				16,45
26	ЛС07-00-32	Охранное освещение		85,16	5,77		90,93
27	ЛС07-00-34	Ограждение территории	97,38	29,02			126,4
		Итого по Главе 7	399,44	114,18	5,77		519,39
		Итого по Главам 1-7	1913,93	4108,09	14446,66	446,49	20915,17
Глава 8. Временные здания и сооружения							
28	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%	74,64	160,22			234,86
		Итого по Главе 8	74,64	160,22			234,86
		Итого по Главам 1-8	1988,57	4268,31	14446,66	446,49	21150,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
29	ГСН-81-05-02-2007 п.2,4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	11,93	25,61			37,54
30		температурный коэффициент K=1,1	1,19	2,56			3,75

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Письмо заказчика КЧФ №01/865 от 18.06.2013 г.	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				62,57	62,57
32	КП Механотроника РА	Пуско-наладочные работы АСУ ТП ПС Курчалой с учетом 80% "вхолостую" (950000*0,8)				72,24	72,24
33	ЛС09-00-33	Пуско-наладочные работы ТМ с учетом 80% "вхолостую" (167682,33*0,8)				134,15	134,15
34	Письмо заказчика КЧФ №01/865 от 18.06.2013 г.	Затраты на проведение пусконаладочных работ 7%, учтена доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80%				809,01	809,01
35	ООО "Тольяттинский трансформатор"	Шеф-контроль				26,11	26,11
36	КП Механотроника РА	Шеф-контроль				26,11	26,11
		Итого по Главе 9	13,12	28,17		1130,19	1171,48
		Итого по Главам 1-9	2001,69	4296,48	14446,66	1576,68	22321,51
Глава 10. Содержание дирекции (Затраты не предусмотрены)							
37	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14% без п.п. 1,2,3				509,23	509,23
		Итого по Главе 10				509,23	509,23
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
38	Смета ПИР (Сметы №2,4; Калькуляции № 1)	Проектные работы (5217680+708171+31992)/3,46				1443,35	1443,35
39	Смета ПИР (Сметы № 1,3)	Изыскательские работы (474983+15820,37)/3,53				109,82	109,82
40	Смета №8	Экспертиза проектов				232,64	232,64
41		Затраты на проверку достоверности сметной документации				46,53	46,53
42		Авторский надзор 0,2%				44,64	44,64
		Итого по Главе 12				1876,98	1876,98
		Итого по Главам 1-12	2001,69	4296,48	14446,66	3962,89	24707,72
Непредвиденные затраты							
43	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3% без п.п. 1,2,3	60,05	128,89	433,4	106,8	729,14
		Итого Непредвиденные затраты	60,05	128,89	433,4	106,8	729,14
		Итого с непредвиденными	2061,74	4425,37	14880,06	4069,69	25436,86
		СМР=0; ОБ=0; ПР=0					
Дополнительные затраты в текущих ценах							

1	2	3	4	5	6	7	8
44		СМР- Перевод в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2013 г. К=6,48	13360,08	28676,4			42036,48
45		Оборудование- Перевод в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2013 г. К=3,90			58032,23		58032,23
46		Прочие- Перевод в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2013 г. К=7,66 без п.п.1,2,3 и без п.п.31,32,33,37,38,39,40 с учетом непредвиденных затрат			5620,74		5620,74
47	Письмо заказчика КЧФ №01/865 от 18.06.2013 г.	Затраты на выкуп земельного участка 3000000			3000		3000
48	Письмо заказчика КЧФ №01/865 от 18.06.2013 г.	Затраты на бюро технической инвентаризации (подготовка технического паспорта) 70000				70	70
49	Письмо заказчика КЧФ №01/865 от 18.06.2013 г.	Затраты на регистрацию перехода права собственности 15000				15	15
50	Смета ПИР №7	Подготовка землеустроительных дел по отводу земель для строительства 151380,85 к=1,03			155,92		155,92
51	КП Механотроника РА	Пуско-наладочные работы АСУ ТП ПС Архыз с учетом 80% "вхолостую" К=10,52*1,03			782,76		782,76
52	ЛС09-00-33	Пуско-наладочные работы ТМ ПС Архыз с учетом 80% "вхолостую" К=10,52*1,03			1453,6		1453,6
53	Письмо заказчика КЧФ №01/865 от 18.06.2013 г.	Затраты на проведение пусконаладочных работ 7%, учтена доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80% к=10,52*1,03			8766,11		8766,11
54	ООО "Тольяттинский трансформатор"	Шеф-контроль				200	200
55	КП Механотроника РА	Шеф-контроль				200	200
56	Смета ПИР (Сметы №2,4; Калькуляция № 1)	Проектные работы с учетом к=1,03			6136,58		6136,58
57	Смета ПИР (Сметы № 1,3)	Изыскательские работы с учетом к=1,03			505,53		505,53
58	Смета №8	Экспертиза проекта				829,1	829,1
59		Затраты на проверку достоверности сметной документации				165,82	165,82
		Итого Дополнительные затраты	13360,08	28676,4	58032,23	27901,16	127969,87
Налоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого Налоги		2404,81	5161,75	10445,8	4466,91	22479,27
	Всего по сводному расчету		15764,89	33838,15	68478,03	32368,07	150449,14



Технический директор: А.Ю. Востриков
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Н.А. Жердева
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.