

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" в _____ 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1 240,41 тыс.руб.
В том числе затратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АВ и шита постоянного тока для нужд Кабардино-Балкарского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	ЛС 01-00-01	Демонтаж аккумуляторных батарей на ПС "Залукокоже"	0,56	5,66			6,22	
		Итого по Главе 1	0,56	5,66			6,22	
Глава 2. Основные объекты строительства								
2	ЛС 02-00-02	Установка аккумуляторных батарей и шита постоянного тока на ПС "Залукокоже"		67,32	862,39		929,71	
		Итого по Главе 2		67,32	862,39		929,71	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главе 7						
		Итого по Главам 1-7	0,56	72,98	862,39		935,93	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2,6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%, с коэффициентом на реконструкцию К=0,8	0,02	2,28			2,3	
		Итого по Главе 8	0,02	2,28			2,3	
		Итого по Главам 1-8	0,58	75,26	862,39		938,23	
Глава 9. Прочие работы и затраты								

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по дооборудованию строящегося работником и имущества, в том числе строительных рисков 1%				0,76	0,76
5	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				2,42	2,42
6	ПСН-81-05-02-2007 п.2.4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%		0,45			0,45
7	Расчет	Затраты на командировочные расходы					
8	Расчет	Затраты за аренду жилья				35,48	35,48
9	Расчет	Затраты на перевозку рабочих				2,29	2,29
10	Данные заказчика	Пуско-наладочные работы				1,22	1,22
		Итого по Главе 9		0,45		31,06	31,06
		Итого по Главам 1-9	0,58	75,71	862,39	73,23	1011,91
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				25,23	25,23
		Итого по Главе 10				25,23	25,23
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная ведомость стоимости строительства	Проектные работы 386,590/3,13				123,51	123,51
13		Экспертиза проектов 33,75 %					
14		Авторский надзор 0,2%				41,68	41,68
		Итого по Главе 12				2,02	2,02
		Итого по Главам 1-12	0,58	75,71	862,39	265,67	1204,35
Непредвиденные затраты							
15	МДС81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	0,02	2,27	25,87	7,9	36,06
		Итого Непредвиденные затраты	0,02	2,27	25,87	7,9	36,06
		Итого с непредвиденными	0,6	77,98	888,26	273,57	1240,41
		Всего по сводному расчету	0,6	77,98	888,26	273,57	1240,41

Главный инженер проектной организации
(должность, подпись, печать)

В.С. Самсонов

