

Заказчик ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден" « » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 416,58 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

11-407 Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 ПС "Нарткала" - ПС "Прохладная" для нужд Кабардино-Балкарского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС 01-00-01	Демонтажные работы	137,77				137,77
		Итого по Главе 1	137,77				137,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 ПС Нарткала - ПС Прохладный, протяженностью 10,325 км	3710,42				3710,42
		Итого по Главе 2	3710,42				3710,42
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	3848,19				3848,19
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81 - 05-01-2001 п.2.5	Временные здания и сооружения на ВЛ 35 кВ и выше 3,3%	126,99				126,99
		Итого по Главе 8	126,99				126,99
		Итого по Главам 1-8	3975,18				3975,18
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 35-110 кВ 0,3%	11,93				11,93

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Письмо Госстрой №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 2,92%				119,92	119,92
6	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных дисков 1%				39,75	39,75
7	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				10,59	10,59
		Итого по Главе 9	11,93			170,26	182,19
		Итого по Главам 1-9	3987,11			170,26	4157,37
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				110,25	110,25
		Итого по Главе 10				110,25	110,25
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета ПИР	Проектные работы 1644580/3,13				525,42	525,42
10	Смета ПИР	Изыскательские работы 1021340/3,19				320,17	320,17
11	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 16,65%				140,79	140,79
12		Авторский надзор 0,2%				8,31	8,31
		Итого по Главе 12				994,69	994,69
		Итого по Главам 1-12	3987,11			1275,2	5262,31
Непредвиденные затраты							
13	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	119,61			34,66	154,27
		Итого Непредвиденные затраты	119,61			34,66	154,27
		Всего по сводному расчету	4106,72			1309,86	5416,58

Главный инженер проектной организации _____ В.С. Самсонов

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта _____ И.К. Мишун

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____ Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа" _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.