

Заказчик

ОАО МРСК "Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 7772,96 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2014 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 35/0,4 кВ "Чалмас"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
9	Письмо ОАО МРСК Северного Кавказа КБФ № КБФ/01/1808 от 24.09.2014	Затраты на отвод и оформление земельного участка					12,61
2	01-00-01	Демонтажные работы	2,14	9,01			11,15
32	01-00-02	Демонтаж строительных конструкций	32,99				32,99
4	01-00-03	Переустройство ВЛ 35 кВ, прот. 0,035 км	418,29				418,29
23	01-00-04	Вырубка деревьев и кустарников	1,17				1,17
21	01-00-05	Вертикальная планировка	93,41				93,41
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		548	9,01			557,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
19	02-01	Объектная смета Реконструкция ПС 35 0,4 кВ Чалмас	596,19	322,86	4571,55		5490,6
12	02-00-0	Реконструкция ВЛ 6 кВ прот 0,767 км	299,66		20		319,66
13	02-00-	Установка КТПН 10-0,4 кВ мощностью 250 кВА	19,47		138,02		157,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	915,32	322,86	4729,57		5967,75
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
27	03-00-01	Общестроительные работы уборной на 1 очко	27,56				27,56
		Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"	27,56				27,56
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
29	05-00-01	Подъездная дорога	138,73				138,73
31	05-00-02	Внутриплощадочный проезд	6,86				6,86
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	145,59				145,59
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
28	07-00-01	Ограждение территории	102,82				102,82
30	07-00-02	Благоустройство территории	32,71				32,71
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	135,53				135,53
		Итого по Главам 1-7	1772	331,87	4729,57	12,61	6846,05
Глава 8. Временные здания и сооружения							
14	ГСН-81-05-01-2001 п.2,6	Временные здания и сооружения на ПС 35 кВ и выше 3,9%	69,11	12,94			82,05
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	69,11	12,94			82,05
		Итого по Главам 1-8	1841,11	344,81	4729,57	12,61	6928,1
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	ГСН-81-05-02-2007 п.2,4	Производство работ в зимнее время на ПС 0,6%	11,05	2,07			13,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ПС 35 кВ и выше стоимостью СМР до 1 млн. руб. (реконструкция) 3,08%				69,76	69,76
16	09-00-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземления ВЛ 6 кВ				1,09	1,09
11	09-00-02	Измерение сопротивления растеканию тока заземления ВЛ 35 кВ				0,33	0,33
10	ЗАО "Группа "СВЭЛ" КП	Шеф-монтаж трансформатора ТМН-2500/35 ЦО 144000/4,04			35,64		35,64
18		Пусконаладочные работы 7% (80% в холостую)				83,66	83,66
1	Расчет	Затраты на командировочные расходы				35,89	35,89
6	Расчет	Затраты на аренду жилья на время строительства				13,05	13,05
5	Расчет	Затраты на перевозку рабочих	11,05	2,07	35,64	1,94	1,94
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1852,16	346,88	4765,21	205,72	254,48
		Итого по Главам 1-9				218,33	7182,58
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
20	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				158,16	158,16
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				158,16	158,16
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
22	Сводная ведомость стоимости работ	Инженерно-геодезические изыскания				24,8	24,8
8	Сводная ведомость стоимости работ	Инженерно-геологические изыскания				25,52	25,52
7	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы				94,34	94,34
24	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				48,82	48,82
25		Авторский надзор 0,2%				14,37	14,37
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				207,85	207,85
		Итого по Главам 1-12	1852,16	346,88	4765,21	584,34	7548,59

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
26	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	55,56	10,41	142,96	15,44	224,37
Итого "Непредвиденные затраты"			55,56	10,41	142,96	15,44	224,37
Налоги и обязательные платежи			Всего по сводному расчету				
			1907,72	357,29	4908,17	599,78	7772,96

Главный инженер проектной организации _____ В.С. Самсонов

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____ Н.А. Жердева

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____ Ю.Ю. Коротков

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО МРСК "Северного Кавказа" _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.