

Заказчик

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 597,95 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/262 Усть-Джегутинских РЭС для Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ДС 01-00-01	Демонтажные работы	26,52				26,52
		Итого по Главе 1	26,52				26,52
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-00-02	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяг.2,795 км.	385,47		2,8		388,27
		Итого по Главе 2	385,47		2,8		388,27
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	411,99		2,8		414,79
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения ВЛ 04-35 кВ 2,5%	10,3				10,3
		Итого по Главе 8	10,3				10,3
		Итого по Главам 1-8	422,29		2,8		425,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.7	Производство работ в зимнее время на ВЛ 0,4-10 кВ 0,4%	1,69				1,69

1	2	3	4	5	6	7	8
5		температурный коэффициент K=1,1	0,17				0,17
6	Письмо Госстроя №1336-БК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 0,4-10 кВ (реконструкция) 2,17%				9,48	9,48
7	Письмо заказчика	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 1%				4,22	4,22
8	Расчет № 1	Затраты на перевозку рабочих				2,48	2,48
		Итого по Главе 9	1,86			16,18	18,04
		Итого по Главам 1-9	424,15			2,8	443,13
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (стоимость строительства до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000 г.) 2,14%				12,17	12,17
		Итого по Главе 10				12,17	12,17
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ	Проектные работы 200029/3,13/1,193				53,57	53,57
11	Сводная ведомость стоимости работ	Изыскательские работы 159971/3,19/1,266				39,61	39,61
12	Постановление № 145 от 14.03.2007 г.	Экспертиза проектов 33,75%				31,45	31,45
13		Авторский надзор 0,2%				0,89	0,89
		Итого по Главе 12				125,52	125,52
		Итого по Главам 1-12	424,15			2,8	580,82
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-1.99 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты по объектам промышленного производства 3%	12,72			0,08	4,33
		Итого Непредвиденные затраты	12,72			0,08	4,33
		Всего по сводному расчету	436,87			2,88	597,95

Главный инженер проектной организации:  В.С. Самсонов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  А.В. Бувалка
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела:  Ю.Ю. Коротков
(должность, подпись, расшифровка)

ранд-СИЕТА

2

3

4

5

6

7

8

Заказчик: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.