

Акционерам,
Членам Правления
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Уведомляем о том, что ПАО «МРСК Северного Кавказа» намерено заключить договор подряда между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Подрядчик;
АО «Дагестанская сетевая компания» – Заказчик.

Предмет Договора:

По договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту электросетевого оборудования в зоне ответственности Дербентских ГЭС, Табасаранского РЭС, Кайтагского РЭС АО «Дагестанская сетевая компания» и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в «Техническом задании на выполнение работ» в соответствии с приложением №1 к Извещению.

Цена Договора:

Предельная стоимость работ по договору составляет 197 567 905 (Сто девяносто семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот пять) руб. 94 коп., в том числе НДС (20%) 32 927 984 (Тридцать два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 32 коп.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Срок выполнения работ:

начальный срок – октябрь 2019 г.;
конечный срок – «31» декабря 2019 г.

В случае если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Заказчик оплачивает выполненные работы по цене фактических расходов.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:


Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность Генерального директора, Председателя Правления и члена Совета директоров управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания», - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания»
Андропов Дмитрий Михайлович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Бобков Дмитрий Алексеевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Гребцов Павел Владимирович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Гурьянов Денис Львович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Домнич Виталий Анатольевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Кирюхин Сергей Владимирович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также являющийся председателем Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»
Перец Алексей Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания»- ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Пятигор Александр Михайлович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Сасин Николай Иванович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Сергеева Ольга Андреевна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающая должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Новоселов Роман Андреевич	Член Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Мисиров Борис Хызырович	Член Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также являющийся членом Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»

Каленюк Егор Владимирович	Член Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающий должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также являющийся членом Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»
Дынькин Павел Борисович	Член Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа», одновременно занимающая должность в органах управления управляющей организации АО «Дагестанская сетевая компания» - ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Приложение: Техническое задание на выполнение работ на 2л. в 1 экз.

Генеральный директор
ПАО «МРСК Северного Кавказа»



В.В. Иванов

«05» 12 2019 г. № 22-01/880

Техническое задание на выполнение работ.

1 Общие требования

- 1.1 Место выполнения работ – Республика Дагестан
- 1.2 Период выполнения работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение 4 к настоящему договору).
- 1.3 Расценки на ремонт регламентируются в соответствии с действующими утверждёнными сметными нормами.

2 Объем ремонта

- 2.1. Перечень объектов на которых будут выполняться работы определен в Приложении 2 к Договору.
- 2.2. По каждому объекту до начала работ необходимо согласовать с представителями ЗАКАЗЧИКА ведомости выявленных дефектов.
- 2.3. Перечень основных единичных видов работ представлен в Приложении №3 к Договору. Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов и усложнённых условий производства работ, затрат стоимости доставки ремонтного персонала до места работы и обратно.

Расчётная единичная стоимость работ может быть изменена за счёт применения к единичным расценкам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом усложняющие факторы должны быть указаны в ведомости дефектов;

- при необходимости учёта затрат на доставку бригады и перегон автотранс-портных средств до места производства работ и обратно в стоимость работ дополнительно могут быть включены данные затраты, расчёт которых должен быть выполнен в соответствии с требованиями технической части применяемых сборников. При этом, необходимость учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов.

В процессе фактического выполнения работ данный перечень может быть до-полнен работами неучтёнными Приложением №3 к Договору при необходимости их выполнения и по предварительному согласованию с заказчиком.

2.4 Фактически выполненные работы по каждому объекту определяются по ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в Перечне (Приложение №3) видов работ. Стоимость работ определяется на основании сметного расчёта, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ

перечисленных в Перечне единичных стоимостей видов работ (Приложение №3).

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

3 Требования к выполнению работ

3.1 Для проведения ремонта ЗАКАЗЧИК:

- обеспечивает ПОДРЯДЧИКУ готовность объектов к ремонту;
- передает в сроки, согласованные с ПОДРЯДЧИКОМ, разрешения соответствующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и связи, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог или в полосе отвода этих дорог, на вскрытие дорожных покрытий в местах прохождения подземных коммуникаций (со схемами коммуникаций).

- организывает допуск персонала ПОДРЯДЧИКА в электроустановки

ЗАКАЗЧИКА для выполнения ремонтных работ в соответствии с разделом XLVI либо XLVII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н).

- осуществляет в процессе ремонта технический надзор и контроль за соответствием объема, стоимости выполненных работ проектно-сметной документации, правилам производства работ, соответствием материалов, изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ремонтного предприятия;

- производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями ремонтных работ с составлением актов;

- производит присоединение сетей после извещения о готовности сетей к присоединению;

- принимает законченные ремонтом объекты.

3.2 ПОДРЯДЧИК:

- выполняет работы по ремонту оборудования в соответствии с утвержденной сметной документацией, проектом производства работ; разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ;

- самостоятельно производит приобретение оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонта и расплачивается с поставщиками.

- обеспечивает с начала производства работ оформление наряда-допуска, своевременную выдачу заданий производителям работ и бригадирам, контроль за выполнением производителями ремонта требований нормативной документации, соблюдение технологической,

производственной и трудовой дисциплины, технический надзор за качеством применяемых материалов и выполняемых работ;

— обеспечивает своевременную сдачу по акту ЗАКАЗЧИКУ скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, извещает ЗАКАЗЧИКА о готовности объектов к приемке, сдачу отремонтированных объектов.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «Дагестанская сетевая
компания»

_____ / В.А. Сыщиков /

ПОДРЯДЧИК:

Первый заместитель Генерального
директора – главный инженер
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

_____ /Б.Х. Мисиров